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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

(SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z p6zn. zm.),
o wartos$ci nieprzekraczajgcej kwoty, o ktorej mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie”.

Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia zostanie udostepniona na stronie internetowej
Zamawiajgcego, ti. www.bip.wejherowo.pl od dnia zamieszczenia ogftoszenia o zamowieniu w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych do uptywu terminu sktadania ofert.

Sporzadzit:
Bartosz Janaszkiewicz

Sprawdzit pod wzgledem formalno-prawnym:
Radca Prawny

Sprawdzit:
Agnieszka Szulakowska

Zatwierdzit:

Beata Rutkiewicz — Z-ca Prezydenta Miasta Wejherowa

Wejherowo, czerwiec 2018 r.
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Podstawy wykluczenia.

Wykaz oswiadczeh lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

Wymagania dotyczgce wadium.
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miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Opis kryteriow, ktérymi Zamawiajgcy bedzie kierowat sie przy wyborze oferty, wraz z
podaniem wag tych kryteridow i sposobu oceny ofert.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

Pouczenie o $rodkach ochrony prawnej przystugujgcych Wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Informacje o Podwykonawcach.

Ochrona danych osobowych

Zataczniki do SIWZ:

Nr 1
Nr la
Nr 2

Nr 2a
Nr 2b
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Nr 6

Nr 7
Nr 8

Formularz oferty.

Zbiorcze zestawienie kosztow.

Oswiadczenie  Wykonawcy w  zakresie braku podstaw do  wykluczenia
z postepowania, skladane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp.

Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
skfadane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp.

Zobowigzanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych
zasobow — projekt.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Wykaz robdt budowlanych.

Wykaz osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego.
Projekt umowy.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ).

Informacje o przewidywanych zamowieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
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I. Stowniczek podstawowych pojeé¢ i zwrotéw uzywanych w SIWZ

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i we wszystkich dokumentach z nig
zwigzanych wystepujg nastepujgce pojecia lub zwroty nalezy przez to rozumiec:

Zamawiajacy

Komoérka organizacyjna
prowadzaca sprawe

Wykonawca

Ustawa Pzp

Specyfikacja lub SIWZ

Przedmiot zamowienia

Oferta

Cena

Najkorzystniejsza oferta

Zamowienie, o ktérym
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp

Podwykonawca

Dokumentacja

Umowa o podwykonawstwo

Grupa kapitatowa

Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera nr 8

Zamowienie prowadzone przez Wydziat Zamowien Publicznych i Funduszy Zewnetrznych dla Wydziatu
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego w Wejherowie

osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora
ubiega sie o udzielenie zamodwienia publicznego, zlozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego, jak réwniez w/w podmioty ubiegajgce sie wspdlnie o udzielenie zamdwienia

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1579
z p6zn. zm)

niniejsza specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz wszelkie zatgczniki i inne dokumenty
stanowigce jej integralng czes¢

zakres prac do wykonania wynikajgcy z opisu przedmiotu zamowienia (rozdz. IV SIWZ) oraz
zatgcznikow stanowigcych integralng czes¢ SIWZ, w tym Szczegdtowego opisu przedmiotu zamdwienia
(dalej: SOPZ)

oferta, przewidujgca zgodnie z trescig SIWZ, wykonanie zamoéwienia publicznego

cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach
towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1830 z p6zn. zm.)

oferta, ktéra przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego

zamoéwienie z wolnej reki udzielone, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia podstawowego,
dotychczasowemu Wykonawcy ustug lub robét budowlanych, polegajgce na powtérzeniu podobnych
ustug lub robot budowlanych, jezeli takie zamowienie byto przewidziane w ogtoszeniu o zamoéwieniu dla
zamoéwienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz catkowita wartos¢ tego zamdwienia
zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca
zdolno$¢ prawna, ktéra:

1. zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcyg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu zamowienia albo

2. zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z
wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto
Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SIWZ, jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt

szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia, dokumentacja projektowa, w tym: projekty budowlane,
wykonawcze, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (zwane dalej
.STWIOR”), specyfikacje techniczne (zwane dalej: ST), informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (BIOZ), plany, rysunki, mapy, wszelkie niezbedne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia i opinie,
wymagane odrebnymi przepisami oraz inne dokumenty umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania

umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cze$¢ zamodwienia publicznego, =zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawca, ainnym podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamodwien
publicznych na roboty budowlane takze miedzy Podwykonawcg, a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami

wszyscy przedsiebiorcy, ktorzy sg kontrolowani w sposéb bezposredni lub posredni przez jednego
przedsigbiorce, w tym réwniez ten przedsigbiorca (def. w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw — tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z pézn. zm.)
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Przedsiebiorca

Tajemnica przedsiebiorstwa

Petnomocnictwo

Beneficjent polisy
ubezpieczeniowej

Ustawa Kodeks cywilny
Ustawa Prawo budowlane

Rozporzadzenie w sprawie
dokumentéw

rozumie sie przez to przedsiebiorce w rozumieniu przepiséw o swobodzie dziatalnosci gospodarczej,
a takze:

a) osobe fizyczng, osobe prawna, a takze jednostke organizacyjng nie majgcg osobowosci
prawnej, ktérej ustawa przyznaje zdolno$¢ prawng, organizacyjng lub $wiadczacg ustugi
o charakterze uzytecznosci publicznej, ktére nie sg dziatalnoscig gospodarczg w rozumieniu
przepis6w o swobodzie dziatalnosci gospodarcze;j,

b) osobe fizyczng wykonujgcg zawdd we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek lub prowadzaca
dziatalno$¢ w ramach wykonywania takiego zawodu,

c) osobe fizyczng, ktéra posiada kontrole, w rozumieniu art. 4 pkt 4) uokk, nad co najmniej
jednym przedsiebiorcg, cho¢by nie prowadzita dziatalno$ci gospodarczej w rozumieniu
przepisow o swobodzie dziatalnoSci gospodarczej, jezeli podejmie dalsze dziatania
podlegajace kontroli koncentracji, o ktérej mowa w art. 13,

d) zwigzek przedsiebiorcow w rozumieniu art. 4 pkt 2 uokk — na potrzeby przepiséw dotyczacych
praktyk ograniczajgcych konkurencje oraz praktyk naruszajgcych zdrowe interesy
konsumentow.

(def. w rozumieniu art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw.
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z pézn. zm.) (powyzej jako ,uokk”))

def. zgodna z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst
jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z p6zn. zm.) nieujawnione do wiadomosci publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje posiadajgce wartos¢
gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci

os$wiadczenie woli mocodawcy ztozone w formie pisemnej upowazniajgce Scisle okreslong osobe lub
osoby do dokonywania w jego imieniu czynnosci prawnych okreslonych w petnomocnictwie (tj. do
reprezentowania Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zaméwienia — podpisania oferty lub do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego) wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi, ze osoba wystawiajgca petnomocnictwo jest do tego uprawniona

(inaczej: uposazony, uprawniony) to osoba wskazana w polisie ubezpieczeniowej, ktéra uprawniona jest
do odbioru $wiadczenia lub odszkodowania

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z p6zn. zm.)
ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentoéw, jakich moze
zagda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016 r. poz.
1126)
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Nazwa oraz adres Zamawiajgcego.

Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, Plac Jakuba Wejhera 8.

Komérka organizacyjna prowadzaca sprawe: Wydziat Zamowien Publicznych i
Funduszy Zewnetrznych dla Wydziatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska Urzedu Miejskiego w Wejherowie.

Czynne w dni robocze Urzedu Miejskiego w Wejherowie w poniedziatek w godz.
7:30 —17:00, od wtorku do piatku w godz. 7.30 — 15.30.

- faks +48/58 677-71-23

- e-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl

- adres strony internetowej: www.bip.wejherowo.pl
- znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

Tryb udzielenia zamoéwienia.

1.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na
podstawie ustawy Pzp, w procedurze wiasciwej dla zaméwieh publicznych o
wartosci szacunkowej ponizej progow okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Postepowanie jest prowadzone na zasadach ogolnych.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia, zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa w
tym przepisy ustawy Pzp, rozporzgdzenia w sprawie dokumentéw oraz ustawy
Kodeks cywilny.

Opis przedmiotu zaméwienia.

1.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa sali _gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Wejherowie.

Zamawiajagcy ubiega sie o dofinansowanie zamdwienia z programu ,Sportowa
Polska — program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — GRUPA | — zadania
przyszkolne”.

W przypadku uzyskania dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 2, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, w tym finansowg, za utrate dofinansowania, jego
zmniejszenie lub natozenie korekt do dofinansowania przez instytucje
dofinansowujacg, jesli bedzie to wynikiem niewykonania bgdz nieprawidtowego
wykonania przedmiotu zaméwienia lub op6znienia w jego realizaciji.

Wymagania dotyczgce zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osob
wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, zostaty okreslone w zatgcznikach nr 6 (Projekt umowy) i 7 (SOPZ)
do SIWZ.

Powyzsze wymagania okreslajg w szczegolnosci:

a) rodzaj czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci w trakcie
realizacji zaméwienia,

b) sposéb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust.
3a ustawy Pzp,

C) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz
sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan.
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10.

Szczegdbtowy opis przedmiotu zaméwienia stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce
firm Podwykonawcow w ,Formularzu oferty” stanowigcym zatacznik nr 1 do
SIWZ.

Pozostate warunki dotyczace Podwykonawstwa okreslone zostaty w rozdziale
XXIV SIWZ.

Okreslenie przedmiotu zamoéwienia za pomoca nazw i kodéw ze Wspdlnego
Stownika Zamoéwien CPV:

Kod Opis

45000000-7 | Roboty budowlane

45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45300000-0 | Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

77211400-6 | Ustugi wycinania drzew

37400000-2 | Artykuty i sprzet sportowy

11.

12.

Wizja lokalna w terenie.

Pomimo ,Szczegdtowego opisu przedmiotu zamowienia”, Zamawiajgcy informuje o
mozliwosci dokonania przed ztozeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, uktadu
komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawce
na jego wilasng odpowiedzialnos¢, kosztéw i ryzyk oraz wszelkich danych jakie
mogg okazac¢ sie niezbedne do prawidlowego przygotowania oferty na wykonanie
robét bedgcych przedmiotem zamowienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest
warunkiem koniecznym do ziozenia oferty w niniejszym postepowaniu.
Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa sie na koszt
wiasny Wykonawcy.

Rozwigzania rownowazne.

12.1 Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamdéwienia zostat opisany poprzez wskazanie

znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego
procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie przez Wykonawce materiatbw lub rozwigzan réwnowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentaciji, pod warunkiem, Zze nie obnizg
okreslonych w dokumentacji standardow, bedg posiadaty wymagane odpowiedne
atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnig wykonanie zaméwienia
zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ.
Wskazanie w SOPZ przyktadowych znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych ma na celu doprecyzowanie
oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia i stanowi
wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamodwienia. W takiej sytuacii
Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy stosownie do tresci art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp ztozenia stosownych dokumentéw uwiarygadniajacych zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w ofercie
dokumentdéw o zastosowaniu innych réwnowaznych materiatow lub urzadzen lub
rozwigzan, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty i wykonania
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

przedmiotu zamowienia ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w
szczegotowym opisie przedmiotu zamowienia; w zwigzku z tym Wykonawca jest
zobowigzany zastosowac¢ do wykonania zamowienia materiaty lub urzadzenia lub
rozwigzania zaproponowane w SOPZ.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania réwnowazne, w tym
materiaty, urzadzenia i inne elementy, zobowigzany jest wykonac¢ i zatgczy¢ do
oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwigzah rownowaznych (np.
materiatdw, urzgdzeh oraz innych elementéw réwnowaznych) i wykazac ich
réwnowaznos¢ w stosunku do rozwigzah (np. materiatu, urzadzenia i innego
elementu) opisanych w SOPZ, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w SOPZ,
ktorych dotyczy.

Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ dotaczony
do oferty i musi by¢ na tyle szczegotowy, zeby Zamawiajacy przy ocenie ofert
mogt oceniC spetnienie wymagan dotyczgcych ich witasciwosci funkcjonalnych,
jakosciowych i parametrow oraz rozstrzygnac, czy zaproponowane rozwigzania
sg réwnowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek
wykazania, ze oferowane przez niego rozwigzania (np. materiaty, urzadzenia i
inne elementy) sg réwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce materiatow,
urzadzen i innych elementow rownowaznych nie mogg wywota¢ zadnych zmian
uktadu funkcjonalnego i parametrow techniczno-uzytkowych.

Wszystkie znaki towarowe, patenty lub Swiadectwa pochodzenia, zrédta lub
szczegoblnego procesu a takze normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty,
specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych wskazane w SOPZ
nalezy traktowaC wytgcznie jako przyktadowe dla zobrazowania opisywanych
parametrow i wymogéw technicznych. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie
materiatdw, urzadzen réwnowaznych, tj. o parametrach funkcjonalnych nie
gorszych niz wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie przewidziane w
dokumentacji przetargowej parametry i wymogi techniczne przyktadowych
materiatow, urzgdzen sg parametrami minimalnymi, chyba, Zze zapis mowi
inaczej.

Zamawiajgcy do wszystkich znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodfa lub szczegdlnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
wskazanych w SOPZ dopisuje wyrazy ,lub rbwnowazne”.

13. Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczegdlnosci ustawie
Prawo budowlane, ustawie Kodeks cywilny i ustawie Pzp.

14. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania robot budowlanych zgodnie z
prawem polskim, a w szczegdlnosci z przepisami techniczno-budowlanymi,
przepisami dotyczacymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz
przepisami dotyczgcymi wyrobow, materiatow stosowanych w budownictwie.

Informacje dotyczace ofert wariantowych i czesciowych,

informacja o mozliwosci zawarcia umowy ramowej oraz
informacja o aukcji elektronicznej.

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych.

2
3. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zawarcia umowy ramowe;.
4

Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
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VI.

VII.

Informacje o przewidywanych zamoéwieniach, o ktéorych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

1.

Zamawiajgcy przewiduje udzielanie zamoéwien, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ udzielenia, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamdéwienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robdot
budowlanych zamodwienia z wolnej reki polegajgcego na powtdrzeniu
podobnych roboét budowlanych. Zakres robét budowlanych podobnych zostat
szczegotowo okreslony w zatgczniku nr 8 do SIWZ | jest zgodny z
przedmiotem zamodwienia podstawowego oraz catkowita wartos¢ tego
zamowienia zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

Termin wykonania zaméwienia.

1.

Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zaméwienia zostat zrealizowany przez
Wykonawce, przekazany i odebrany przez Zamawiajgcego w terminie do dnia
31.01.2020 r., z tym ze:

1) wszystkie roboty budowlane objete przedmiotem zamdwienia winny zostac
zrealizowane przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego
w terminie do dnia 31.12.2019 r. jednak nie pozniej niz na 21 dni przed
terminem odbioru Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zgtosi¢ roboty
budowlane Zamawiajgcemu do odbioru korncowego robdt;

2) w terminie do dnia 31.01.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego przedmiotem zamowienia, tj. zawiadomi¢ wiasciwy organ o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskac informacje, ze nie wnidst
on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajgcemu
ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w
zakresie objetym przedmiotem zamdwienia.

VIIl. Warunki udziatu w postepowaniu.

1. O udzielenie zamdéwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktorzy:

1.1. nie podlegajg wykluczeniu;
1.2. spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:
1.2.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca znajduje sie w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniajgcej nalezyte wykonanie zamowienia, jezeli Wykonawca
wykaze, ze posiada srodki finansowe lub zdolnosé kredytowg w wysokosci nie
nizszej niz 6.000.000,00 zt (stownie: sze$¢ milionéw ztotych 00/100) oraz
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie
nizszg niz 5.000.000,00 zt (stownie: pie¢ miliondw ztotych 00/100).

W  przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, spetnienie wyzej wymienionego warunku Wykonawcy moga
wykazaé fgcznie.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w
walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego nalezy przeliczy¢ wg
sredniego kursu ziotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kurséw A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzien
wystawienia dokumentu.

1.2.2. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Strona 8 z 108



Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

Zamawiajacy okresla nizej wymieniony warunek w zakresie doswiadczenia
Wykonawcy:

Zamawiajgcy uzna powyzszy warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze,
ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnoéci jest krotszy — w tym okresie, wykonat co
najmniej jedno (1) zamowienie (potwierdzone dowodem, ze te roboty
budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosci zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone) polegajgce na budowie sali lub
hali gimnastycznej lub sportowe] lub widowiskowo-sportowej lub auli 0 konstrukgji
stalowej dachu i rozpietosci min. 20 m oraz o kubaturze min. 5000 m3,
zawierajgce W swoim zakresie branze: konstrukcyjng, sanitarng i
elektroenergetyczng o wartosci robét co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto.

UWAGA 1!

Jako wykonanie (zakonczenie) zadania nalezy rozumieC¢ wystawienie co
najmniej Swiadectwa Przejecia (dla kontraktéw realizowanych zgodnie z
warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokotu odbioru robét lub rownowaznego
dokumentu (w przypadku zaméwien, w ktérych nie wystawia sie Swiadectwa
Przejecia).

UWAGA 2!

W  przypadku Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia, spetnienie wyzej wymienionego warunku wykazuje jeden z
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia. Warunek
okreslony powyzej nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia w sumie wykazg sie wymaganym
doswiadczeniem, ale Zzaden z nich indywidualnie nie wykazat sie catym
wymaganym doswiadczeniem opisanym powyzej.

Zamawiajacy okresla nizej wymieniony warunek w__zakresie oséb
wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze
dysponuje nastepujgcymi osobami, ktdre bedg uczestniczyly w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujgcymi sie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi,
wyksztatceniem i doswiadczeniem, niezbednymi do wykonania zaméwienia:

a) co najmniej jedng osobg, ktéra bedzie pemi¢ funkcje Kierownika Budowy,
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen oraz posiadajgcg co najmniej 5 lat
doswiadczenia w petnieniu funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub co
najmniej 7 lat doswiadczenia na stanowisku Kierownika Robo6t w branzy
konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy realizacji co najmniej jednego (1)
zamoOwienia polegajgcego na budowie sali lub hali gimnastycznej lub
sportowej lub widowiskowo-sportowej lub auli o konstrukcji stalowej dachu i
rozpietosci min. 20 m oraz o kubaturze min. 5000 m3, zawierajgce w swoim
zakresie branze: konstrukcyjng, sanitarng i elektroenergetyczng o wartosci
robét co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto.

b) co najmniej jedng osobg, ktéra bedzie peti¢ funkcje Kierownika Robdt
branzy konstrukcyjno-budowlanej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen oraz posiadajgcg co najmniej 2 lata doswiadczenia w petnieniu
funkcji na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robdét w branzy
konstrukcyjno-budowlane;j.

UWAGA 1!

Pod pojeciem ,realizacji” Zamawiajgcy rozumie okres od momentu rozpoczecia
budowy, tj. przekazania terenu budowy, az do momentu zakohczenia budowy,
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tj. podpisania Protokotu odbioru robdt lub réwnowaznego dokumentu lub
Swiadectwa Przejecia (dla kontraktow realizowanych zgodnie z warunkami
FIDIC).

UWAGA 2!

Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami nalezy rozumiec:
uprawnienia, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278). Zamawiajgcy okreslajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych  uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisdw i uprawniajg do kierowania robotami bedgcymi
przedmiotem niniejszego postepowania oraz odpowiadajgce im uprawnienia
wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 z pozn. zm.).

UWAGA 3!

Przez minimalne doswiadczenie zawodowe dla stanowisk, o ktérych mowa w
rozdz. VIII pkt 1.2.2 SIWZ (warunek w zakresie oséb wyznaczonych przez
Wykonawce do realizacji zamodwienia), dla ktérych wymagane jest posiadanie
uprawniehn budowlanych, Zamawiajgcy rozumie peine lata czynne zawodowo od
daty uzyskania uprawnien budowlanych.

UWAGA 4!

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia wyzej wymienionych funkcji
przez jedng osobe.

Wspolne UWAGI dla warunku w zakresie doswiadczenia Wykonawcy i
os6b wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia:

Wartodci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w
walutach innych niz wskazane przez Zamawiajgcego nalezy przeliczyé wg
Sredniego kursu ztotego w stosunku do walut obcych okreslonego w Tabeli
Kurséw A srednich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzien
wystawienia Swiadectwa Przejecia (dla Kontraktéw realizowanych zgodnie z
Warunkami FIDIC) lub na dzien podpisania Protokotu odbioru robét Iub
réwnowaznego dokumentu (w przypadku zamowien, w ktdrych nie wystawia sie
Swiadectwa Przejecia).

Za budowe Zamawiajgcy uzna budowe w rozumieniu ustawy Prawo
Budowlane.

2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze
mieC negatywny wptyw na realizacje zamdwienia.

IX. Podstawy wykluczenia.

1. Z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy wykluczy Wykonawce, w
stosunku do ktérego zachodzi ktérakolwiek z okolicznosci, o ktéorych mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy wykluczy
Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzg wskazane ponizej okolicznosci,
sposrod przewidzianych w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, tj.:
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

W stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez
sad ukfadzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane
zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z
dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 1508 z pdzn. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba Zze sad zarzgdzit likwidacje jego majatku w trybie
art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadtosciowe
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z pézn. zm.) - art. 24 ust. 5
pkt 1) ustawy Pzp;

Ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe,
co podwaza jego uczciwos¢, w szczegolnosci gdy Wykonawca w
wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy jest
w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkéw dowodowych -
art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;

Ktory, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo
nienalezycie wykonat w istotnym stopniu wczesniejszg umowe w
sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
co doprowadzito do rozwigzania umowy Ilub zasgdzenia
odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp;

Bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000
ztotych - art. 24 ust. 5 pkt 5) ustawy Pzp;

Jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub
nadzorczego, wspolnika spotki w spétce jawnej lub partnerskiej albo
komplementariusza w spoice komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomochie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko
Srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych -
art. 24 ust. 5 pkt 6) ustawy Pzp;

Wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o
naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z przepisow prawa pracy,
prawa ochrony $rodowiska Ilub przepisbw o zabezpieczeniu
spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg
niz 3000 ztotych - art. 24 ust. 5 pkt 7) ustawy Pzp;

Ktory naruszyt obowigzki dotyczgce ptatnosci podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych sSrodkow
dowodowych, z wyjgtkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 ustawy Pzp, chyba Zze Wykonawca dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce
porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci - art. 24 ust. 5 pkt 8)
ustawy Pzp.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze nie podlega wykluczeniu z postepowania.
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4. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na
stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5
Pzp, przekazuje Zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798 z
pézn. zm.), o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - zatgcznik nr 3 do
SIWZ.

6. Wykonawcy, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, ztozyli odrebne oferty,
podlegajg wykluczeniu, chyba ze wykaza, ze istniejgce miedzy nimi powigzania nie
prowadzg do zakitdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

7. Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz
16-20 ustawy Pzp lub na podstawie okolicznosci wymienionych w rozdz. IX ust. 2
SIWZ, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnic
naprawienie szkody wyrzgdzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym,
zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde Iub naprawienie szkody,
wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspoiprace z organami scigania
oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy.
Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje sie, jezeli wobec
Wykonawcy, bedgcego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zaméwienia oraz nie uptynat okreslony w
tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage
i szczegolne okolicznoéci czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody
przedstawione na podstawie ust. 7 powyzej.

9. Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o
udzielenie zamowienia.

X.  Wykaz oswiadczen Iub dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia Wykonawcéw.

1. W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Wykonawcy do oferty winni przedtozy¢ nizej
wymienione oswiadczenia i dokumenty:

a) Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczy¢ aktualne na dzien sktadania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu
0 zamowieniu i w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (Zatgcznik nr 2
i 2a do SIWZ). Informacje zawarte w oswiadczeniach bedg stanowi¢ wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca:

— nie podlega wykluczeniu,
— spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

b) Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w
jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkéw udziatu w postepowaniu skfada
takze oswiadczenie dotyczace tych podmiotéw, zgodnie z zatgcznikiem nr
2i2ado SIWZ.
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c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych Iub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nim stosunkéw prawnych.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasoboéw na potrzeby realizacji zamoéwienia. Projekt zobowigzania stanowi
zatacznik nr 2b do SIWZ.

Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty
zdolnosci techniczne Iub zawodowe Iub ich sytuacja finansowa Ilub
ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13—-22 ustawy Pzp
oraz, o ktérych mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ.

W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikaciji
zawodowych lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach
innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg ustugi, do realizacji ktorych te
zdolnosci sg wymagane.

Jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktérego zdolnosciach
polega Wykonaweca, nie potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy
wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego:

— zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

— zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe Iub
sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1 lit. d) nin.
rozdziatu.

Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub
sytuacji innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp,
zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w ust. 2 lit. b) nin. rozdziatu.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych
podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy Pzp, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajgcym nalezyte
wykonanie zamodwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek tgczgcy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw,
Zamawiajagcy moze zgdac¢ dokumentow, ktdre okreslajg w szczegolnosci:

— zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu;

— sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

— zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego;

— czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu
do warunkow udzialu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane
lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotyczg.
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2. Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie Wykonawce, ktérego
oferta zostala najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym
niz_5 dni, terminie aktualnych na dzien zlozenia nastepujgcych oswiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych:

a) spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SIWZ, t;.:

Informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych srodkéw finansowych lub zdolnosé
kredytowg Wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert;

Dokumentow potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng okreslong przez
Zamawiajgcego;

Wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
roboty te zostalty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegolno$ci informacji o
tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg
referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty. Wzér stanowi zatgcznik nr 4
do SIWZ.

Wykazu osob, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamédwienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wz6r stanowi zatacznik nr 5 do SIWZ.

b) brak podstaw wykluczenia, tj.:

Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnosnie skazania za wykroczenie
na kare aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert;

Zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji wlasciwego organu;

Zaswiadczenia wtasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen  Spotecznych Ilub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub roztiozenie na raty
zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

— Odpisu z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru lub ewidenciji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

— Oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentdéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego
porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci;

— Oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

— Oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu
skazujgcego za wykroczenie na kare ograniczenia wolnosci lub grzywny w
zakresie okre$lonym przez zamawiajgcego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5
i 6 ustawy Pzp;

— Oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej
decyzji administracyjnej o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z
przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp;

— Oswiadczenia Wykonawcy o0 niezaleganiu z optacaniem podatkéw i optat
lokalnych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i optatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z pozn.
zm.).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca skfada, stosownie
do tresci art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej oraz, w przypadku przynaleznoéci do
tej samej grupy kapitatowej, dowody potwierdzajgce, ze powigzania z innym
Wykonawcg nie prowadzg do zakitécania konkurencji w postepowaniu. Wzor
Oswiadczenia o przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b)
niniejszego rozdziatu:

a) tiret pierwsze - sktada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku
braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument wydany przez wiasciwy
organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktoérej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 oraz ust. 5 pkt 5i 6 ustawy Pzp;
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10.

11.

b) tiret drugie — czwarte - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze:

— nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosSci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegodlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 lit. a) i lit. b) tiret drugie nin. rozdziatu,
powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skfadania ofert. Dokument, o ktorym mowa w ust. 4 lit. b) tiret pierwsze, powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie
dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 4 powyzej, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej
dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 5 stosuje sie.

. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce,

Zamawiajacy moze zwroci¢ sie do wilasciwych organéw odpowiednio kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania Ilub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informac;ji dotyczacych tego dokumentu.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania
wezwaé¢ Wykonawcéw do ztozenia wszystkich lub niektérych oswiadczen lub
dokumentoéw, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio o$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych
oswiadczen lub dokumentow.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

Oswiadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszg spetniac
wymagania okreslone w ustawie Pzp i w przepisach rozporzgdzenia w sprawie
rodzajow dokumentow.

Informacje dla Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia
(spdiki cywilne/konsorcja):

a) Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamowienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

b) W przypadku Wykonawcow wspoélnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, zaden z nich nie moze podlega¢ wykluczeniu z powodu
niespetniania warunkow, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o
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XI.

ktérych mowa w rozdz. IX ust. 2 SIWZ, natomiast spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawcy wykazujg zgodnie z rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2
SIWZ.

c) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw,
oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1 lit. a) niniejszego rozdziatu — skfada
kazdy z Wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o zaméwienie. O$wiadczenia
te majg potwierdza¢ spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow wykazuje
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

d) W przypadku wspoélnego ubiegania sie o zaméwienie przez Wykonawcow
oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorym mowa w ust. 3 nin. rozdzialu sktada kazdy z
Wykonawcéw (kazdy z cztonkow Konsorcjum lub wspdlnikéw spoétki cywilnej).

e) W przypadku wspolnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcéw sg
oni zobowigzani - kazdy z Wykonawcow (kazdy z cztonkow Konsorcjum lub
wspolnikow spotki cywilnej) - na wezwanie Zamawiajgcego ztozy¢ dokumenty i
oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 lit. b) nin. rozdziatu przy czym:
dokumenty i oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) nin. rozdziatu sktada
odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, ktory/ktorzy wykazuje/g spetnianie
warunku, w zakresie i ha zasadach opisanych w rozdz. VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajgcego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen
lub dokumentoéw.

1. W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z pdzn. zm.),
osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o sSwiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z pbézn. zm.), z
uwzglednieniem wymogoéw dotyczgcych formy, ustanowionych ponizej w ust. 3 — 6
nin. rozdziatu.

2. Jezeli Zamawiajgcy Ilub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej strony
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. W postepowaniu oswiadczenia, o ktérych mowa w zatgczniku nr 2, 2a i 3 do SIWZ
oraz ustawie Pzp sktada sie w formie pisemne;j.

Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu sktadane przez Wykonawce i
inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji ktorych polega Wykonawca na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp, nalezy ztozy¢ w oryginale.

6. Zobowigzanie, o ktorym mowa w rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ nalezy ztozy¢ wraz z
ofertg w oryginale.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu w sprawie dokumentow, inne niz
oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej ust. 5 nin. rozdziatu, nalezy ztozy¢ w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
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XII.

XIII.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem dokonywane w formie pisemnej powinno
by¢ sporzagdzone w sposob umozliwiajgcy identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng
pieczatkg osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnosc¢ z oryginatem).

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej
kopii dokumentow, o ktorych mowa w rozporzgdzeniu, innych niz oswiadczen,
wylgcznie wtedy, gdy ziozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu
skfadania ofert zmieni¢ tresC¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Dokonang zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na stronie
internetowej, chyba ze specyfikacja nie podlega udostepnieniu na stronie
internetowej, tj. www.bip.wejherowo.pl.

W sytuacji, gdy zmiana tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia bedzie
prowadzita do zmiany tresci ogtoszenia 0 zamowieniu Zamawiajgcy zamieszcza
ogtoszenie o zmianie ogtoszenia w Biuletynie Zamédwien Publicznych.

Wykonawca moze zwrdcié sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed
uptywem terminu sktadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci
SIWZ wptynat do zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu skitadania ofert. Przediuzenie terminu sktadania
ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku.

Zamawiajacy jednoczes$nie przekazuje tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami
Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez ujawniania zrédta zapytania oraz
zamieszcza na stronie internetowej, na ktérej udostepniono SIWZ {j.
www.bip.wejherowo.pl.

Zamawiajgcy moze zwota¢ zebranie wszystkich Wykonawcéw w celu wyjasnienia
watpliwosci dotyczgcych tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.
Informacje o terminie zebrania udostepnia sie na stronie internetowej, fj.
www.bip.wejherowo.pl. Zamawiajgcy sporzgdza informacje zawierajgcg zgtoszone
na zebraniu pytania o wyjadnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania zrodet zapytan. Informacje z
zebrania udostepnia sie na stronie internetowej, www.bip.wejherowo.pl.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami.

1.

Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcami jest:

Bartosz Janaszkiewicz — inspektor Wydziatu Zaméwien Publicznych i Funduszy
Zewnetrznych, e-mail: wzpifz@um.wejherowo.pl, faks 58 677 71 23.

Wymagania dotyczgce wadium.

1.

Wysokos¢ wadium.
Zamawiajgcy zgda od Wykonawcdw wniesienia wadium w wysokosci:
200.000,00 zt, stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100.
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2. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. Wadium uznaje sie
za wniesione, jezeli:

a) wnoszone w formie pienigdza zostato zaksiegowane na rachunku
bankowym wskazanym przez Zamawiajgcego przed uptywem terminu
skfadania ofert,

b) wnoszone w pozostatych formach wskazanych w ust. 3 ponizej - oryginaty
dokumentdéw potwierdzajgcych wniesienie wadium zostaty ztozone w
Wydziale Finansowym Urzedu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca
195 w pok. nr 206 przed uptywem terminu sktadania ofert.

2) Wadium w formie pienigdza nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy Gminy Miasta
Wejherowa — Bank Millennium O/Wejherowo nr 14 1160 2202 0000 0000 6196
3861. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz oryginat
tego dokumentu nalezy ztozy¢ w Wydziale Finansowym Urzedu Miejskiego
w Wejherowie przy ul.12 Marca 195 w pok. Nr 206 przed uptywem terminu
skladania ofert. Zamawiajacy zaleca zatgczyé do oferty kserokopie dokumentu
stanowigcego wadium lub potwierdzajgcego wniesienie wadium w formie
pienigdza.

3. Formy wniesienia wadium.
1) Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
a) pienigdzu,

b) poreczeniach  bankowych lub  poreczeniach  spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agenciji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

2) W tresci wadium skladanego w formie innej niz pienigdz musza byé
wyszczegolnione okolicznosci, o ktérych mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp, w jakich Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami. Wadium
w formach wymienionych w ust. 3 pkt 1) od lit. ,b)” do ,e)” musi byé
wystawione na Gmine Miasta Wejherowa, jako Beneficjenta.

Z tredci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac¢, jaki jest sposéb
reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego
(upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Z tresci gwarancji winno
wynikaé¢ bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta (poreczyciela) do wyptaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w okolicznosciach okre$lonych w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, na kazde pisemne Zadanie zgtoszone przez
Zamawiajgcego w terminie zwigzania ofertg.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta
(poreczyciela), o koniecznosci potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na
pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy rachunek
Zamawiajgcego, jak roéwniez innych dodatkowych zastrzezen Ilub
warunkow.

3) Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku
bankowym.

4. Zamawiajgcy zwréci wadium na zasadach okreslonych w ustawie Pzp.
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5. Zamawiajgcy zatrzyma wadium w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

XIV. Termin zwigzania oferta.

1.
2.

Skfadajacy oferte Wykonawca pozostaje nig zwigzany przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania
ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania ofertg zwrdci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.

2.

Wykonawca skfada jedng oferte z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, napisang w jezyku polskim.

Oferta winna zawierac:

1) Formularz oferty zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ lub
zawierajgcy wszystkie informacje i oswiadczenia wskazane w tresci zatgcznika
nr 1 do SIWZ;

2) Zbiorcze zestawienie kosztéw zgodne ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1a
do SIWZ;

3) Oswiadczenia zgodne ze wzorem stanowigcym zatgczniki nr 2 i 2a do SIWZ;

4) Oswiadczenia dla podmiotéw, na zdolnosciach lub sytuacji, ktérych polega
Wykonawca, wymagane postanowieniami rozdz. X SIWZ;

5) Zobowigzania wymagane postanowieniami rozdz. X ust. 1 lit. d) SIWZ, w
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéow w
celu potwierdzenia spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu;

6) Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, ewentualnie umowa o
wspétdziataniu, z ktérej bedzie wynikaé przedmiotowe petnomocnictwo.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcow w
postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zatgczone w formie oryginatu lub notarialnie
poswiadczonej kopii;

7) Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do
podpisania innych oswiadczeh lub dokumentéw sktadanych wraz z ofertg,
chyba, Zze Zamawiajgcy moze je uzyska¢ w szczegolno$ci za pomocag
bezptatnych i ogolnodostepnych baz danych, w szczegolnosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaciji
dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (tekst jedn. Dz.U. z
2017 r. poz. 570 z pdzn. zm.), a Wykonawca wskazat to wraz ze zlozeniem
oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentéw ztozonych wraz z
oferta;

8) Dokumenty uwiarygodniajgce zastosowanie rozwigzan rownowaznych wraz z
zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwigzan rownowaznych - w
przypadku ich zaoferowania przez Wykonawce;

9) Oryginat gwaranc;ji lub poreczenia, jesli wadium wnoszone jest w innej formie niz
pienigdz. Oryginat gwarancji lub poreczenia nalezy zlozy¢ w Wydziale
Finansowym Urzedu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 w pok.
nr 206 przed uplywem terminu skladania ofert. W przypadku wniesienia

Strona 20 z 108



Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

wadium w formie innej niz pienigdz do oferty zaleca sie¢ zataczy¢ kserokopie
dokumentu stanowigcego wadium.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci SIWZ. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
ztozenie oferty w formie elektroniczne;j.

Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w odpowiednim
rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.

Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte powinien by¢ czytelny.

Oswiadczenia sporzgdzone wg wzoréw dotgczonych do niniejszej SIWZ powinny
zosta¢ wypetnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy i dotgczone do oferty.

We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczatkach, Zamawiajgcy
dopuszcza ztozenie czytelnego zapisu o tresci pieczeci firmowej Wykonawcy.

Wymagane w SIWZ dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, za wyjgtkiem dokumentow, dla
ktérych SIWZ lub obowigzujgce przepisy prawa zastrzegajg inng forme.

Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczone;j
kopii dokumentéw, innych niz oswiadczenia, wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwoSci.

W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
oraz w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentow dotyczgcych
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnosé
z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca,
podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia publicznego albo Podwykonawca,
w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich dotyczg. Poswiadczenie za
zgodnos$¢ z oryginatem nastepuje w formie pisemne;.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty.

Wszystkie kartki oferty powinny by¢ zaparafowane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy i kolejno ponumerowane.

Wszystkie miejsca, w ktorych Wykonawca naniést zmiany winny by¢ podpisane
przez osobe(-y) podpisujgca(-e) oferte. Poprawki mogg by¢ dokonane jedynie
poprzez czytelne przekreslenie btednego zapisu i wstawienie poprawnego.

Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofac
oferte. Wprowadzone zmiany do ziozonej oferty nalezy umiesci¢ w dodatkowej
kopercie z napisem: ,Zmiana do oferty w przetargu nieograniczonym pn.
»Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”
oraz dane Wykonawcy (petna nazwa firmy i adres).

Wykonawca moze wycofaé ztozong oferte wytgcznie w formie pisma wycofujgcego
oferte przed uptywem terminu sktadania ofert.

Do wniosku o zmiane lub wycofanie oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢
stosowne dokumenty potwierdzajace, ze wniosek o zmiane lub wycofanie zostat
podpisany przez osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy.
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XVI.

19.

20.

21

22.

23.

W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co do ktérych Wykonawca zastrzega, ze nie mogg by¢ udostepniane
innym uczestnikom postepowania, muszg by¢ oznaczone klauzula: ,Informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003
r. nr 153 poz. 1503 z pézn. zm.)". Zaleca sie, aby byly spiete i wyraznie oddzielone
od pozostatej czesci oferty. Zgodnie z normg wyrazong w powyzszym artykule
przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa
lub inne informacje posiadajgce warto§¢ gospodarczg, co do ktdrych
przedsiebiorca podjgt niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci. W
przypadku braku wyraznego oznaczenia dokumentéw stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa Zamawiajgcy wszystkie dokumenty sktadajgce sie na tresc¢ oferty
uzna za jawne.

Nie ujawnia sie informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz
w terminie skfadania ofert, zastrzegt, Zze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazatl, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.

. Wszystkie kartki oferty muszg by¢ trwale potgczone i wiozone do jednej koperty

zaopatrzonej napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym pn. ,,Budowa sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie” oraz danymi
Wykonawcy (petna nazwa firmy iadres). Koperta musi by¢ zaadresowana na
Zamawiajgcego (Gmina Miasta Wejherowa, ul. 12 Marca 195, 84-200 Wejherowo)
z dopiskiem ,Nie otwiera¢ przed terminem otwarcia ofert”.

Zamawiajgcy niezwtocznie zwraca oferte, ktora zostata zlozona po terminie,
zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

Wiasciwym i obowigzujgcym prawem do stosowania przy przeprowadzaniu
przedmiotowego postepowania jest prawo polskie.

Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1.

Oferty nalezy skfada¢ w Kancelarii Podawczej Urzedu Miejskiego w Wejherowie,
ul.12 Marca 195, do dnia 21.06.2018 r. do godz. 9%. Wszystkie oferty otrzymane
przez Zamawiajgcego po terminie podanym powyzej zostang niezwtocznie
zwrécone Wykonawcom bez otwierania.

Za moment ztozenia oferty przyjmuje sie termin skutecznego dostarczenia
oferty Zamawiajgcemu.

Otwarcie ofert nastgpi w budynku Urzedu Miejskiego w Wejherowie, ul.12 Marca
195, w sali Nr 103 dnia 21.06.2018 r. o godz. 9%°.

Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogg by¢ obecni przy otwieraniu ofert.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia,
okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczgce:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow Wykonawcoéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie;
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3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Wykonawca w oparciu o rozdz. IV SIWZ, zatgcznik nr 7 do SIWZ (szczegbtowy opis
przedmiotu zamowienia) oraz zatgcznik nr 1a do SIWZ (Zbiorcze zestawienie
kosztow), jak réwniez w oparciu o wszystkie zmiany i wyjasnienia, okresli podatek
VAT (cyfrowo) i cene brutto (cyfrowo i stownie) za catos¢ zaméwienia w ztotych
polskich (PLN) w tresci oferty (przy czym sporzgdzenie oferty rekomenduje sie
wykonac¢ w oparciu o formularz oferty stanowigcy zatgcznik Nr 1 do SIWZ). Stawka
podatku VAT musi by¢ okreslona zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r.,
0 podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1221 z pdzn. zm.).

2. Obowigzujacg formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe. W zwigzku z
powyzszym cena oferty musi zawieraé wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania niniejszego zamowienia (tj. m.in.: koszty: wykonania przedmiotu
zamowienia, koszty zakupionych materiatdw, koszty robét przygotowawczych,
porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i
bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie
budowy spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
zamdwienia, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie planu BIOZ, projektu czasowe;j
organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrozenia na etapie realizacji inwestycji,
odwodnienia i zabezpieczenia $cian wykopu, usuwania na swoj koszt napotkanych
kolizji niewymagajgcych wykonania dodatkowych niezbednych opracowan lub
uzgodnien, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty zwigzane z
wycinka, utylizacjg i wywozem drzew i krzewow, koszty wykonania wszelkich préb,
badan i odbioréw, m.in. koszty zwigzane z zapewnieniem peinej obstugi
geodezyjnej, geologicznej, saperskiej, archeologicznej i sporzgdzenia raportow
oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia np.
usuniecia i utylizacji odpadow, uzgodnien i optat zwigzanych z budowg (m.in. optaty
gestorow sieci, Urzad Dozoru Technicznego, itp). Cena ryczattowa musi w
szczegolnosci zawieraé wszystkie koszty niezbedne do terminowego wykonania
przedmiotu zamdwienia polegajgce — jezeli bedzie to konieczne - na
nieprzerwanym prowadzeniu robot budowlanych stanowigcych  przedmiot
zamowienia w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj.
przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do
soboty wigcznie oraz dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem zaméwienia, w tym
koszty wszystkich koniecznych opracowan, dokumentéw, pracy ekspertow, itp.

3. Podana przez Wykonawce cena ryczattowa okreslona w ztozonej przez niego
ofercie w oparciu o zatgcznik nr 1 do SIWZ winna gwarantowa¢ petng realizacje
zamoéwienia.

4. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki wynikajgce z nieuwzglednienia okolicznosci,
ktére mogg wpltyngé na cene zamowienia. W zwigzku z powyzszym od Wykonawcy
wymagane jest bardzo szczegdtowe zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia,
ktére umozliwi zrealizowanie przedmiotu zamdwienia w sposéb nalezyty oraz
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowe jego ukonczenie, a takze
sprawdzenie warunkéw wykonania zamoéwienia i skalkulowania ceny oferty
z nalezytg starannoscig. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu jakiejkolwiek czesci przedmiotu zamdwienia nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

5. Wykonawca powinien zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie ewentualnych
rozbieznosci wystepujagcych w ,Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia”
stanowigcym zatgcznik nr 7 SIWZ.
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6.

10.

11.

Podstawg dla Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wtasna wynikajgca z rachunku
ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedze techniczng oraz szczegodtowy
opis przedmiotu zamédwienia stanowigcy zatgcznik nr 7 do SIWZ, w tym
dokumentacje, szczegdtowg specyfikacje wykonania i odbioru robét.

Zamawiajgcy wymaga, aby do zrealizowania przedmiotu zamowienia uzyto
technologii, urzadzen, materiatow itp. o parametrach nie gorszych niz opisane w
zatgczniku nr 7 do SIWZ.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamodwienia zostat zrealizowany na
podstawie wszystkich wyjasnien, zmian oraz dokumentéw stanowigcych
,SZCzegotowy opis przedmiotu zamdéwienia” — zatgcznik nr 7 do SIWZ.

Do poréwnania i oceny ofert Zamawiajacy bedzie bral pod uwage cene brutto
catosci zamoéwienia.

Przedmiary robdt stanowig wylacznie materiat informacyjny, pogladowy i
pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. W cenie oferty Wykonawca zobowigzany
jest uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zamowienia i faktycznie
planowane do wykonania roboty budowlane, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
SIWZ.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarow i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, sktadajgc oferte, zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego, czy wybdér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe (rodzaj) towaru lub
ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

XVIll.Informacje dotyczace walut obcych, w jakich moga byé
prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci rozliczeh z Wykonawcg w obcej walucie.
Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamowienia publicznego bedg realizowane
w PLN.

XIX. Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie kierowal sie przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriow
| sposobu oceny ofert.

1. Przy ocenie ofert wartos¢ wagowa wyrazona w procentach, bedzie wyrazona w
punktach (1% = 1 pkt). Ocena ofert zostanie przeprowadzona wytgcznie w oparciu
0 przedstawione ponizej kryteria:
Waga Maksymalna liczba
Lp. Kryterium Symbol | kryterium | punktéw w danym
[%0] kryterium
1 | cena C 60 Prmax: = 60 pkt
2 | Okres gwarancji G 40 Pmaxz = 40 pkt

1.1 Kryterium 1: Cena

C - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Cena”, gdzie
punkty wyliczane sg wg wzoru:
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C
C=—"1% x 60 pkt

CB
Cmin — najnizsza cena sposrod wszystkich ofert niepodlegajgcych
odrzuceniu
Cs — cena oferty badanej

1.2 Kryterium 2: Okres gwarancji

G - liczba punktéw przyznanych ocenianej ofercie w kryterium ,Okres gwaranc;ji”,
zgodnie z ponizszg tabela:

L.p. Okres gwarancji Liczba punktéw
1. 5 lat (minimalny okres gwarancji) 0 pkt
2. 6 lat 20 pkt
3. 7 lat 30 pkt
4. 8 lat (maksymalny okres gwarancji) 40 pkt

Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferowac¢ w
przedmiotowym  kryterium okres gwarancji w petnych okresach
rocznych. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Maksymalny okres
gwarancji wynosi 8 lat.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” krotszy niz 5 lat — oferta
takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” diuzszy niz 8 lat —
przyjmuje sie, ze Wykonawca udzielit 8 lat gwarancji i Zamawiajgcy
przyzna ofercie w tym kryterium 40 pkt.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje zadnego okresu gwarancji lub zaoferuje
okres w miesigcach lub niepeinych latach przyjmuje sie, ze Wykonawca
udzielit 5 lat gwarancji i Zamawiajgcy przyzna ofercie w tym kryterium 0
pkt.

2. Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska
najwyzszg liczbe punktoéw w okreslonych przez Zamawiajgcego kryteriach.

Pe=C+0G
gdzie:
Py - taczna liczba punktow
C - liczba punktéw w kryterium: Cena
G - liczba punktéw w kryterium: Okres gwarancji

3. Jezeli dwie lub wiecej ofert bedg przedstawiatly taki sam bilans ceny i innych
kryteribw oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera oferte z najnizszg
ceng, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wzywa
Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego ofert dodatkowych.

4. W przypadku poprawianiu omytek w ofertach Zamawiajgcy bedzie postepowat
zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Oferta zawierajgca btedy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art.
89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6. W przypadku wyjasnienia kwestii dotyczacych razgco niskiej ceny oferty
Zamawiajacy bedzie postepowat zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
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XX.

Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione
po wyborze oferty wcelu zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego.

1.

Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie wszystkich Wykonawcow o wyniku
postepowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp.

Zamawiajgcy zawiera, z wybranym Wykonawcag, umowe w sprawie zamowienia
publicznego w terminie okreslonym w art. 94 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie zawarcia
umowy.

W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawcéw
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, Wykonawca przed
podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiajgcego przedtozy umowe regulujgca
wspotprace Wykonawcéw, w ktorej m.in. zostanie okreslony petnomocnik
uprawniony do kontaktéw z Zamawiajgcym oraz do wystawiania dokumentéw
zwigzanych z ptatnosciami.

Przed zawarciem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana,
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

a) wterminie 7 dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty kosztorysy opracowane metodg kalkulacji szczegétowej na podstawie,
ktérych Wykonawca skalkulowat cene oferty biorgc pod uwage podziat
branzowy przedmiotu zaméwienia oraz zestawienie materiatéw, zestawienie
robocizny, zestawienie sprzetu, tabele elementéw scalonych oraz zbiorcze
zestawienie kwot sktadajgcych sie na cene zaméwienia. Ewentualne btedy
lub niescistosci wskazane przez Zamawiajgcego w przekazanych
dokumentach Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w terminie 3 dni od
daty powiadomienia przez Zamawiajgcego.

b) w terminie 7 dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej
oferty Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zbiorcze zestawienie kosztow,
stanowigce zatagcznik do oferty, w podziale na kwote netto i brutto oraz
tabele elementow skonczonych, bedacych rozwinieciem zbiorczego
zestawienia kosztow (zatgcznika do oferty), ktéry bedzie zawierat
poszczegdlne elementy realizacji przedmiotu umowy stanowigce
zakonczone i wyodrebnione technicznie elementy robét przewidziane do
rozliczenia. Kazda zmiana pozycji w tabeli elementéw skonczonych
wprowadzona przez Wykonawce wymaga zgtoszenia na pismie
Zamawiajgcemu i uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego.
Szczegotowy zakres i forme Tabeli elementéw skonczonych nalezy uzgodnié¢
z Zamawiajgcym.

c) uzgodniony z Zamawiajgcym ,Szczegétowy harmonogram rzeczowo -—
finansowy”. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji ,Szczegdétowy harmonogram rzeczowo — finansowy” w terminie 7
dni od dnia przestania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W
,5ZCzegotowym harmonogramie rzeczowo - finansowym" Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie wytyczne Zamawiajgcego oraz
elementy ,Zbiorczego zestawienia kosztéw” - zatgczniki Nr 1la do SIWZ.
Wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢ harmonogram z podziatem na
wszystkie miesigce realizacji z uwzglednieniem terminéw wyszczegolnionych
w § 2 ust. 2 Projektu umowy (zatgcznik nr 6 do SIWZ). W poszczegdlnych
miesigcach Wykonawca zobowigzany jest wpisaé planowane kwoty
przerobéw. Ewentualne btedy Iub niescistosci wskazane przez
Zamawiajgcego w przekazanym ,Szczegétowym harmonogramie rzeczowo —
finansowym”, Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ w terminie 3 dni od
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daty powiadomienia przez Zamawiajgcego. Zaakceptowany przez
Zamawiajgcego ,Szczegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy” bedzie
stanowit zatgcznik do umowy. Harmonogram winien uwzglednia¢ wykonanie
wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia oraz finansowanie
wykonanych robét w wysokosci: w_roku 2018 do kwoty 650.000,00 zt., w
roku 2019 do kwoty 980.000,00 zt i pozostatych naleznosci w 2020 r.
Wartosci te mogg ulec zmianie, réwniez przed zawarciem umowy, W
przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunie¢ $rodkdéw lub ich
zwiekszenia, otrzymania dofinansowania) w budzecie lub WPF. W takiej
sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany dostosowa¢ harmonogram do
wprowadzonych zmian.

6. Nie wypelnienie przez Wykonawce, ktérego oferta zostala wybrana,
postanowien, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 nin. rozdziatu bedzie réwnoznaczne
Z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp (zawarcie umowy w sprawie
zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy) i skutkowaé bedzie zatrzymaniem wadium.

XXI. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem
umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote
stanowigcg 10% zadeklarowanej ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej, z tym 2Ze poreczenie kasy jest zawsze
poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,
4)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)  poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Zabezpieczenie w formach wymienionych w ust. 2 od pkt ,2)” do ,5)” musi byé
wystawione na Zamawiajacego, jako Beneficjenta.

4. Z tredci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposéb
reprezentacji gwaranta/poreczyciela. Gwarancja (poreczenie) musi by¢ podpisanal/e
przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela gwaranta/poreczyciela.
Do gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczy¢ na pismie dokumenty, z ktérych
wynika stosowne upowaznienie (umocowanie) wraz z kompletem dokumentéw
w przypadku udzielania dalszych petnomocnictw wykazujacych umocowanie
do dziatania w imieniu gwaranta (poreczyciela) w postaci oryginatu lub kopii
poswiadczonej za zgodnosé¢ z oryginatem przez osobe uprawniong do
skladania oswiadczen woli w imieniu gwaranta (poreczyciela), badz
uwierzytelniong przez notariusza. Podpis winien by¢ sporzgdzony w sposoéb
umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z
podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne i
bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta (poreczyciela) do zaptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego wzywajgce
do zapfaty kwoty zabezpieczenia i zawierajgce oswiadczenie o niespetnieniu przez
Wykonawce zobowigzan wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z zawartej umowy.
Wypftata winna nastgpi¢ w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez gwaranta
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(poreczyciela) wezwania do zaptaty. W tresci gwarancji (poreczenia) gwarant
(poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zapftaty od spetnienia przez
Beneficijenta (Zamawiajgcego) dodatkowych warunkéw (np. zadania zlozenia
wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem) albo przedtozenia
dodatkowych dokumentdéw (oprocz dokumentu potwierdzajgcego umocowanie oséb
do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego z zgdaniem zaptaty).

5. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta
(poreczyciela), ze pisemne zadanie zaptaty musi byé przedstawione za
posrednictwem Banku prowadzacego rachunek Zamawiajacego, w celu
potwierdzenia, ze podpisy zlozone na pisemnym zadaniu nalezg do oséb
uprawnionych do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu
Zamawiajacego.

6. Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraé zastrzezenia gwaranta
(poreczyciela), ze odpowiedzialno$é gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarancji
(poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej
gwarancja (poreczeniem), innej niz termin lub wysokos¢ wynagrodzenia, jezeli
zmianata nie zostata zaakceptowana przez gwaranta (poreczyciela).

7. Gwarancja (poreczenie) musi by¢ egzekwowalna i wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegaé prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji
wylacznie wilasciwy musi by¢é Sad Powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

8. Tres¢ gwarancji (poreczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgtaszania uwag do tresci gwaranciji
(poreczenia).

9. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

10.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego — Gminy Miasta Wejherowa — Bank Millennium
O/Wejherowo nr 14116022020000000061963861. Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

11.Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizje bankowg za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach
okreslonych w ,Projekcie Umowy”, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

13.Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
Z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

14.W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie
moze zostac przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.

XXIl. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone
do tresci zawieranej umowy w sprawie zamowienia publicznego

1. Zamawiajgcy wymaga¢ bedzie od wybranego Wykonawcy zawarcia umowy
zgodnej z postanowieniami SIWZ.

Projekt umowy stanowi zatgcznik Nr 6 do SIWZ.

Wykonawca nie moze dokonywac zadnych zmian w projekcie umowy i zobowigzuje
sie do jej zawarcia, gdy zostanie wybrany na Wykonawce niniejszego zaméwienia.
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4,

Zapisy dotyczgce mozliwosci wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki
dokonywania tych zmian zostaty szczegétowo okreslone w zataczniku nr 6 do
SIWZ - ,Projekcie umowy”.

XXIll.Pouczenie o sSrodkach ochrony prawnej przystugujacych
Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

1.

Wykonawcy oraz innemu podmiotowi przystugujg srodki ochrony prawnej opisane
w Dziale VI ustawy Pzp, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia oraz
ponidst lub moze poniesé¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego
przepiséw ustawy Pzp.

Srodki ochrony prawnej wobec Ogtoszenia o zamdéwieniu oraz SIWZ przystugujg
rowniez organizacjom wpisanym na liste organizacji uprawnionych do wnoszenia
srodkéw ochrony prawnej, prowadzong przez Prezesa Urzedu Zamowien
Publicznych, o ktérej mowa w przepisie art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Srodkami ochrony prawnej sa:

1) Odwotanie (zgodnie z art. 180 i nast. ustawy Pzp);
2) Skarga do sadu (zgodnie z art. 198a i nast. ustawy Pzp).

Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego o sgdzie polubownym
(arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

XXIV.Informacje o Podwykonawcach.

1.

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia wskazujgcego na obowigzek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

W ramach realizacji zamowienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ powierzenia
Podwykonawcom wykonania czesci zamowienia, na warunkach okreslonych w
umowie, ktérej projekt stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

Brak spetnienia wymagan dotyczgcych uméw o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, okreslonych w projekcie umowy (zatgcznik nr 6
do SIWZ) spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy, oraz
umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp.,
ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii
elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie odpaddéw i dostawy i ustugi w zakresie
zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering), ustugi
telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi
pocztowe, ustugi prawnicze. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Zamawiajgcy zgda wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom, i podania przez Wykonawce
firm Podwykonawcow, o ile wiadomo.

Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe Podwykonawcédw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
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zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych
lub ustug.

7. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

8. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce
lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zaméwienia Podwykonawcy.

9. Przepisy ust. 8 nin. rozdziatu stosuje sie wobec dalszych podwykonawcow.

10. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

XXV. Ochrona danych osobowych

1. Zamawiajacy informuje, iz w zwigzku z wejsciem w zycie nowych przepiséw
dotyczacych ochrony danych osobowych, bedzie przetwarzat dane osobowe
uzyskane w trakcie postepowania, a w szczegdlnosci: dane osobowe ujawnione w
ofertach i dokumentach i oswiadczeniach dotgczonych do oferty oraz dane
osobowe ujawnione w dokumentach i oswiadczeniach sktadanych na podstawie
art. 26 ustawy Pzp. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiajgcego jest
niezbedne dla celdw wynikajgcych 2z prawnie uzasadnionych interesow
realizowanych przez Zamawiajgcego i wypetnienia obowigzku prawnego
cigzgcego na administratorze. W zwigzku z tym, Wykonawca przystepujgc do
postepowania jest obowigzany do wyrazenia zgody na przetwarzanie informaciji
zawierajgcych dane osobowe oraz do pisemnego poinformowania i uzyskania
zgody kazdej osoby, ktorej dane osobowe bedg podane w ofercie, oswiadczeniach
i dokumentach ztozonych w postepowaniu. Na te okolicznos¢ Wykonawca ztozy
stosowne pisemne oswiadczenie (Formularz Oferty — Zatgcznik Nr 1 do SIWZ).

2. Zamawiajgcy informuje, ze Gmina Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8,
84-200 Wejherowo jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (,0gdlne rozporzadzenie o ochronie danych”).

3. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, mozna
kontaktowa¢ sie z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za posrednictwem
poczty elektronicznej: e-mail: iod@um.wejherowo.pl i telefon: 58 677 71 37.

4. Dane osobowe bedg przetwarzane przez Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz w celu archiwizac;ji.

Podstawe prawng przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Pzp.

Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane przez administratora danych przez
okres obowigzywania umowy a nastepnie 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamowien
wspoétfinansowanych ze $rodkédw UE, poczgwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego nastepujgcego po zakonczeniu okresu obowigzywania umowy.
Okresy te dotyczg rowniez Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty i nie zostaty one
uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).
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7. Osobie, ktorej dane dotyczg przystuguje prawo dostepu do danych. Osobie, ktorej
dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze ich niepodanie moze uniemozliwi¢
Zamawiajgcemu dokonanie oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz zdolnosci wykonawcy do nalezytego wykonania zamdéwienia, co skutkowac
moze wykluczeniem Wykonawcy z postepowania lub odrzuceniem jego oferty.
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Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
FORMULARZ OFERTY

do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje ztozona przez:

Petna nazwa(y)

Wykonawcy (6w) Adres(y) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu

L.p.

OSOBA/Y UMOCOWANA/E (UPRAWNIONA/E) DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:

Imie i nazwisko

Adres, na ktory bedzie
przekazywana wszelka
korespondencja

Numer REGON: NIP:

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Podstawa umocowania do
reprezentowania Wykonawcy
(np. petnomocnictwo lub inny
dokument)

1. Oferuje/emy zrealizowanie przedmiotu zamowienia pn. Budowa sali gimnastycznej przy
Szkole Podstawowej nr 5w Wejherowie, za

cene brutto: zt, w tym podatek VAT ........... %.
5301 TP )

zgodnie z wymogami okres$lonymi w SIWZ i ,Zbiorczym zestawieniem kosztow”,
stanowigcym zatgcznik nr 1a do SIWZ.

Oswiadczamly, ze w cenie oferty zostaly uwzglednione wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania zaméwienia z nalezytg starannosciag i zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajacego.

**Wykonawca informuje, ze (wtaSciwe zakres$lic):
"I wybor oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego.
" wybo6r oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego w odniesieniu do nastepujgcych towardéw lub ustug (w zalezno$ci

od przedmiotu zamowienia): . Wartos¢
towaru lub usfug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca
obowigzek podatkowy u Zamawiajgcego to zt netto.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy wifasciwego przyjmuje sie, ze wybor
oferty nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego.
** dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedg generowac obowigzek doliczania
warto$ci podatku VAT do wartoSci netto oferty, tj. w przypadku:

Strona 32 z 108




Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

2.

10.

11.

12.
13.

— wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow,

— mechanizmu odwroconego obcigzenia, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towardw i ustug,

— importu ustug lub importu towarow, z ktoérymi wigze sie obowigzek doliczenia
przez Zamawiajgcego przy porownywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Udzielam/y na przedmiot zamowienia pisemnej gwarancji: na okres .............. lat (nalezy
wpisac okres gwarancji od 5 do 8 lat; petne okresy roczne).

Uwaga: Wskazany okres gwarancji zostanie wpisany w umowie (zatgcznik nr 6 do SIWZ).
Okres gwarancji liczony jest w latach. Minimalny okres gwarancji wynosi 5 lat. Maksymalny
okres gwarancji wynosi 8 lat.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,Okres gwarancji” krétszy niz 5 lat — oferta takiego Wykonawcy
zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.

Jezeli Wykonawca zaoferuje ,,Okres gwarancji” dtuzszy niz 8 lat — przyjmuje sie, ze Wykonawca
udzielit 8 lat gwarancji i Zamawiajgcy przyzna ofercie w tym kryterium 40 pkt.

Jezeli Wykonawca nie zaoferuje zadnego okresu gwarancji lub zaoferuje okres w miesigcach
lub niepetnych latach przyjmuje sie, ze Wykonawca udzielit 5 lat gwarancji i Zamawiajgcy
przyzna ofercie w tym kryterium 0 pkt.

Oswiadczam, ze okres rekojmi na przedmiot zamdwienia jest rowny zaoferowanemu w
punkcie 2 ,Formularza oferty” okresowi gwarancji.

Sktadam(y) niniejszg oferte we wtasnym imieniu*/jako Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamdéwienia.*

Jestem/Smy zwigzanyl/i niniejszg ofertg na czas wskazany w SIWZ.

Zapoznatem/liSmy sie z SIWZ, w szczegdlnosci z ,Szczegotowym opisem przedmiotu
zamdwienia” i projektem umowy i przyjmuje/emy te dokumenty bez zastrzezen.

Oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z ofertg, na warunkach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a takze do
realizacji zamédwienia zgodnie z zawartg umowag oraz w terminie z niej wynikajgcym.

W/w zamoéwienie zrealizuje/emy w terminie okreslonym w rozdz. VII SIWZ.
Oswiadczamly, ze otrzymatem/liSmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

Wadium w wysokosci 200.000,00 zt wniostem/wnie$liSmy w formie ...........ccccceeviiiiiinnnnenn.
Zwrot wadium prosze/simy dokonac na rachunek bankowy nr

(nalezy wypetnic w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pienigdza)

Jestem/sSmy Swiadomyl/i, ze w przypadku okreslonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.

W  przypadku wybrania mnie/nas na Wykonawce niniejszego zamowienia
zobowigzuje/emy sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
W Wysokosci 10% ceny Ofertowe] W FOIMIE ......cuuviiiiieie e

Oswiadczamy, ze zamdwienie wykonamy wiasnymi sitami*/przy udziale Podwykonawcow™.

Zadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisOw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji* /wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane,
w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania *:

L.p.

Strony w ofercie

Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfra)

od Do
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14. Oswiadczamy, iz Wykonawca wyraza zgode na przetwarzanie przez Zamawiajgcego
informacji zawierajgcych dane osobowe oraz, ze poinformowat pisemnie i uzyskat zgode
kazdej osoby, ktérej dane osobowe sg podane w ofercie oraz dokumentach skfadanych
wraz z niniejszg ofertg lub bedg podane w oswiadczeniach i dokumentach ztozonych przez
Wykonawce w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

15. Oferta zawiera

16. Oferta sktada sie z niniejszego formularza ofertowego oraz:

kolejno ponumerowanych kartek.

5

G ittt e

B et e e e e e e e

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (osdb) Podpis(y) osoby(osdb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania . . . Miejscowos¢
Lp. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)

1.
2.

* niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik Nr 1a do SIWZ

Zbiorcze zestawienie kosztow

do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(éw) | Adres(y) Wykonawcy(éw) Numer telefonu i faksu
1.
2.
L.P. Branze Wartos¢ brutto
1. |Dostosowanie do warunkéw umowy
2. |Branza architektoniczna i konstrukcyjna
Branza sanitarna - instalacje wewnetrzne (instalacja centralnego
3 ogrzewania, instalacja ciepta technologicznego, instalacja
" |wodociggowa, instalacja kanalizacji sanitarnej, wentylacja
mechaniczna, wezet cieplny)
4 Branza elektryczna i elektroenergetyczna (instalacje wewnetrzne
" |i zewnetrzne, usuniecie kolizji)
5 Branza teletechniczna (instalacje wewnetrzne i zewnetrzne,
" | usuniecie kolizji)
6. |Branza drogowa
Przytacza i instalacje zewnetrzne (przylgcze -cieptownicze,
7 instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodociggowa,
" |instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej,
usuniecie kolizji )
8. |Zagospodarowanie terenu, plac zabaw i zielen
9. | State wyposazenie sportowe
10 |Razem Wartos¢ brutto (suma poz. 1i9):

UWAGA: Wartosé brutto podana przez Wykonawce w wierszu 10 tabeli winna byé
réwna cenie brutto podanej w pkt 1 zatgcznika Nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (oséb) Podpis(y) osoby(oséb)
Lp. Petna nazwa,(y) up_owa_znlqn_ej_(ych) do upow_a;n_longj(ych) do _po_dpl_sanla Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) Miejscowos¢
Wykonawcy(éw) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu i data
w imieniu Wykonawcy(6w) Wykonawcy(éw)

1.
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Zatacznik Nr 2 (str.1z 2)

Oswiadczenie dotyczgce Wykonawcy
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postepowania,

sktadane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp
do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(éw) | Adres(y) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Sktadajgc oferte na ,,Budowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Wejherowie”

Oswiadczam/my, co nastepuje:

1. Oswiadczam/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczaml/y, ze nie podlegam/y wykluczeniu z postepowania na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o
zamoéwieniu oraz SIWZ.

3. Oswiadczam/y, ze zachodzg w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z
postepowania na podstawie art .............. ustawy Pzp.

(jesli dotyczy nalezy podaé¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego w Ogtoszeniu o zamowieniu oraz SIWZ).

Jednoczesnie oswiadczamly, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjgtem/eliSmy nastepujgce sSrodki naprawcze:

4. Oswiadczam/y, ze zamierzamy/ nie zamierzamy* powierzy¢é Podwykonawcom
wykonanie nastepujgcych czesci zamowienia:

Nazwa czes$ci zaméwienia Nazwa (firma) Podwykonawcy
L.p. (zakres prac powierzony Podwykonawcy) (o ile wiadomo)
1.
2.
................................................................. AN

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* niepotrzebne skreslic¢
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Zatgcznik Nr 2 (str.2 z 2)

Oswiadczenie dotyczgce podmiotu,
na ktérego zasoby powotuje sie¢ Wykonawca,
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postepowania,
skladane na podstawie art. 25 a ust.1 ustawy Pzp

do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

1. Oswiadczaml/y, ze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje/my sie w
niniejszym postepowaniu, tj.:

(podac petng nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, nr KRS/CEIDG)

nie podlegaljg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.

miejscowos¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI

w zalaczniku nr 2 do SIWZ

do zaméwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

Oswiadczam/y, ze wszystkie informacje podane w ziozonych oswiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng sSwiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowosc¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zatgcznik Nr 2a

Oswiadczenie Wykonawcy
w zakresie spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,

sktadane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp
do zaméwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(ow) | Adres(y) Wykonawcy(ow) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Sktadajgc oferte na ,,Budowe sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5§ w
Wejherowie”

Oswiadczam/my, co nastepuje:

1) Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez
Zamawiajgcego w rozdziale VIl ust. 1 pkt 1.2 SIWZ.

2) Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
okreslonych przez Zamawiajgcego w rozdziale VIII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na
zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/éw:

(okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

3) Ponadto oswiadczam, Ze Jestem: .. ...
(wpisac: mikro, mate lub Srednie przedsiebiorstwo)*

4) Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach sg
aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng sSwiadomoscig
konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

miejscowosc¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

* W przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie zamdwienie nalezy wskazac kategorie przedsiebiorstwa
lidera konsorcjum. Definicja mikroprzedsiebiorstw, matych i S$rednich zostata okre$lona w zaleceniu Komisji
Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r., str. 36).
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Zalacznik Nr 2b do SIWZ
PROJEKT tresci zobowigzania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamdéwienia ztozone przez podmiot, z zasobow, ktérego Wykonawca bedzie korzystat na zasadach okreslonych w
art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Zobowiazanie innych podmiotéw do oddania Wykonawcy
do dyspozycji niezbednych zasob6éw na potrzeby realizacji zaméwienia
do zaméwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

Petna nazwa podmiotu

L.p. oddajacego do dyspozycji Adres podmiotu Numer telefonu i faksu
niezbedne zasoby

1.

Zobowigzuje sie do oddania swoich zasobdéw przy wykonywaniu zaméwienia pn. ,,Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”

do dyspozycji Wykonawcy

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu udostepniane sg zasoby)

Oswiadczam, iz:
1. udostepniam Wykonawcy nasze zasoby w zakresie:

(nalezy podac informacje umozliwiajgce ocene spetnienia warunkow, okreslonych w rozdz. VIl ust. 1
pkt 1.2 SIWZ, przez udostepniane zasoby)

2. sposéb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobéw przy wykonywaniu
zamoéwienia publicznego bedzie nastepujgcy:

3. zakres i okres mojego udziatu przy wykonywaniu zaméwienia publicznego bedzie
nastepujacy:

4. bede realizowat nw. roboty budowlane, ktérych dotyczg udostepniane zasoby, odnoszgce
sie do warunkéw udziatu dot. wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
na ktérych polega Wykonawca:

miejscowosc¢
podpis i pieczec¢ osoby (6b) upetnomocnionej (ych)
do ztozenia podpisu w imieniu podmiotu oddajgcego
do dyspozycji niezbednych zasobow
UWAGA 1! Z tresci zobowigzania winno wynikaé w szczegélnosci:
a) zakres dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,
b) sposdb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia,
c) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
d) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udzialu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.
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Zatfgcznik nr 3 do SIWZ

UWAGA: niniejszy formularz oswiadczenia Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia
przekazuje Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informaciji, o ktérej mowaw art. 86 ust. 5ustawy Pzp.

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
Petna nazwa(y) Adres(y) :
L.p. Wykonawcy(ow) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Przystepujgc do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa
sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie” oswiadczamy zgodnie
z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, ze:

1. nie nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798
Zz pézn. zm.) z Wykonawcami, ktérzy ztozyli oferty w przedmiotowym postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia*

2. nalezymy do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 798
z pozn.), tgcznie z nizej wymienionymi Wykonawcami, ktérzy ztozyli odrebne oferty
w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamoéwienia:*
Lp. Nazwa podmiotu i siedziba

* niepotrzebne skresli¢

W zalgczeniu przekazuje nastepujgce dokumenty/informacje potwierdzajgce, ze
powigzania pomiedzy mng a ww. Wykonawca/Wykonawcami nie prowadzg do
zaktécenia konkurencji w niniejszym postepowaniu:

miejscowosc¢

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

UWAGA 1! Nalezy zakres$lic/wypetni¢ pkt 1 albo pkt 2
UWAGA 2! Niniejsze oS$wiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia.

Strona 40 z 108



Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8

Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

Zatgcznik nr 4 do SIWZ (strona 1z 1)

Wykaz robé6t budowlanych

do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie

WYKONAWCA:
Lp. Vlrls:(r:)an:\?vzcv;?éa) Adres(y) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.
2.

Oswiadczam/y, ze wykonatem (wykonaliSmy) nalezycie w szczegdblnosci zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczylem/liSmy nastepujgca/e robote/y

budowlana/e:

L.p. NAZWA 1 ADRES PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — RODAJ ROBOT WARTOSC BRUTTO TERMIN Nr strony
PODMIOTU, NA WYKONANEGO WYKONANIA dotyczacej
RZECZ KTOREGO | Budowa sali lub hali gimnastycznej lub sportowej lub ZAMOWIENIA op DO okr‘l‘;‘l‘;;.’:c“ego
ROBOTY ZOSTALY | widowiskowo-sportowej lub auli o konstrukcji stalowej dd/mm/rrrr czy roboty

WYKONANE dachu i rozpietosci min. 20m oraz o kubaturze min. wykonano
ORAZ MIEJSCE 5000m3, zawierajgce W swoim  zakresie branze: nalezycie w
WYKONANIA konstrukcyjna, sanitarng i elektroenergetyczng o wartosci szczeg6lnosci
rob6t co najmniej 5.000.000,00 PLN brutto. zgodnie z

przepisami

prawa

budowlanego i

prawidiowo

ukonczone

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

(min. 5.000.000,00 PLN)

UWAGA! W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia, spetnienie
wyzej wymienionego warunku wykazuje jeden z Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia. Warunek okreslony powyzej nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy Wykonawcy wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z
nich indywidualnie nie wykazat sie catym wymaganym do$wiadczeniem opisanym powyze;.

Czy Wykonawca polega na doswiadczeniu innych podmiotéw w mysI art. 22a ustawy
Pzp: TAK/NIE* (niepotrzebne skreslic).

Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (os6b) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania . (i . Miejscowosé
Lp. Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczec(cie) Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)
1.
2.
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Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji

w Wejherowie

Zatgcznik nr5 do SIWZ (strona 1z 2)

zamowienia publicznego
do zamoéwienia publicznego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5

WYKONAWCA:

L.p. | Petna nazwa(y) Wykonawcy(éw) | Adres(y) Wykonawcy(6w) Numer telefonu i faksu
1.

2.

Oswiadczam/y, ze do realizacji przedmiotowego zaméwienia bedg skierowane nizej

wymienione osoby:

NAZWISKO I IMIE

STANOWISKO - ZAKRES

konstrukcyjno-
budowlanej bez
ograniczen)

osoby, ktora bedzie petnic WYKONYWANYCH UPRAWNIENIA I INFORMACIJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA I
poszczegolne funkcje ze CZYNNOSCI NAZWA ORGANU WYKSZTALCENIA NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
wskazaniem podstawy do (KWALIFIKACIE KTORY JE WYD. AI". ZAMOWIENIA
dysponowania n/w osoba ZAWODOWE)
1LOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEENIENIU FUNKCJI NA
STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY - .....c.cciees LAT (MIN.
.......................................................... 5 LAT) LUB NA STANOWISKU KIEROWNIKA ROBOT W
BRANZY KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ - .....ccceeeee LAT
......................................................... NF cveveeeeeeeeererenenenceneeen | (MINL 7 LAT)
NAZWA ORGANU W_TYM PRZY REALIZACJI ZAMOWIENIA co najmniej
PODSTAWA jednego (1) zaméwienia polegajacego na budowie sali lub
DYSPONOWANIA: Kierownik bUdowy |« hali _gimnastycznej lub sportowej lub widowiskowo-
(posiadajacy sportowej lub auli o konstrukcji stalowej dachu i rozpietosci
" " 3 P
uprawnienia budowlane min. 20m oraz o kubat_urze min 5000r_n . _zawierajace w
................................................... do klerowanla robotaml swo'm Zakl’eSIe branze: kOI‘!StrukC][]l"lg Sal'lltal’l'lg I
. . elektroenergetyczng o wartosci robét co najmniej
W specjalnosci 5.000.000,00 PLN brutto.
konstrukcyjno-
budowlanej bez
ograniczen)
UWAGA! Pod pojeciem ,realizacji” Zamawiajacy rozumie okres od
momentu rozpoczecia budowy, tj. przekazania terenu budowy, az do
momentu zakonczenia budowy, tj. podpisania Protokotu odbioru
robét lub réwnowaznego dokumentu lub Swiadectwa Przejecia (dla
kontraktow realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC).
WYKSZTALCENIE -
ILOSC LAT DOSWIADCZENIA W PEENIENIU FUNKCJI NA
.......................................................... Kierownik robot STANOWISKU KIEROWNIKA BUDOWY LUB KIEROWNIKA
(posiadajacy ROBOT W BRANZY KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE] -
......................................................... uprawnienia budowlane
PODSTAWA do kierowania robotami
DYSPONOWANIA: W specjalnosci

UWAGA 1! Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci tgczenia w/w funkcji przez jedng osobe.

UWAGA 2! Przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami nalezy rozumie¢: uprawnienia, o ktérych mowa w ustawie
Prawo budowlane oraz w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278). Zamawiajgcy okreslajagc wymogi dla kazdej osoby w zakresie
posiadanych uprawnien budowlanych dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw i uprawniajg do kierowania robotami bedacymi przedmiotem niniejszego postepowania oraz
odpowiadajace im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwaijcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z

pbézn. zm.).
Podpis(y):
Nazwisko i imi¢ osoby (oséb) Podpis(y) osoby(oséb)
Petna nazwa(y) upowaznionej(ych) do upowaznionej(ych) do podpisania . . . Miejscowos¢
Lp Wykonawcy(6w) podpisania niniejszej oferty niniejszej oferty w imieniu Pieczeé(cie) Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(éw) Wykonawcy(éw)
1.
2.

Strona 42 z 108




Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

Zafgcznik nr 6 do SIWZ
Projekt umowy

Umowa nr ZZP.272....... 2018.BJ
do zamoéwienia publicznego nr ZZP.271.16.2018.BJ

W dniu .oeeeeennane. r. w Wejherowie pomiedzy:

Gming Miasta Wejherowa, Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo NIP: 588-10-00-993,
REGON: 191675215

reprezentowang przez:

zwang dalej ,Wykonawcg’,
a tacznie zwanych dalej takze ,Stronami”, a z osobna ,Strong”,

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
(dalej jako ,Postepowanie”), Strony zawierajg umowe (zwang dalej ,Umow3g”) o nastepujgcej
tresci:

§1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5
w Wejherowie (dalej jako ,Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy bedzie realizowany zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkéw zamodwienia (dalej: SIWZ) w szczegdlnosci ze ,Szczegdotowym Opisem
Przedmiotu Umowy” (zawierajgcym miedzy innymi Dokumentacje projektowg i
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, dalej ,STWIORB”)
stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Umowy, Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik Nr 2 do
Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce
przepisami prawa, w terminach okreslonych Umowa.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robét objetych
Przedmiotem Umowy przewidzianych w ,Szczegétowym Opisem Przedmiotu Umowy”.
Roboty takie w dalszej czesci Umowy nazywane sg ,robotami zaniechanymi". Sposéb
wyliczenia wartoéci tych robét okresla § 7 Umowy.

4. Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie zamowienia z programu ,Sportowa Polska —
program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — GRUPA | — zadania przyszkolne”.

5. W przypadku uzyskania dofinansowania, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za utrate dofinansowania, jego zmniejszenie lub
natozenie korekt do dofinansowania przez instytucje dofinansowujgca, jesli bedzie to
wynikiem niewykonania, nieprawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia lub
opOznienia w jego realizaciji.

§2.

Termin realizacji
1. Termin rozpoczecia realizacji Przedmiotu Umowy ustala sie na dzieh zawarcia Umowy, {j.
.............. r.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat zrealizowany przez Wykonawce,
przekazany i odebrany przez Zamawiajgcego w terminie do dnia 31.01.2020 r., z tym ze:
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2.1. wszystkie roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy winny zostac¢ zrealizowane

przez Wykonawce, przekazane i odebrane przez Zamawiajgcego w terminie do dnia
31.12.2019 r. jednak nie pdézniej niz na 21 dni przed terminem odbioru Wykonawca
zobowigzany jest wykonac i zgtosi¢ roboty budowlane Zamawiajgcemu do odbioru
koncowego robot;

2.2. w terminie do dnia 31.01.2020 r. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ wszelkich

formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem
Umowy, tj. zawiadomi¢ wiasciwy organ o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i
uzyskaé¢ informacje, ze nie wniost on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskac i
przekaza¢ Zamawiajgcemu ostateczng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Zamdwienia.

3. Terminy ustalone w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadku wystgpienia opdznien
wynikajgcych z:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

okolicznosci:

a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiajgcego;

b) koniecznosci usuniecia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ, w tym
w dokumentacji projektowej lub STWIORB;

dziatania organéw administracji lub innych podmiotéw, w szczegdlnosci:

a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien,
postanowien;

b) odmowy lub zwtoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek
btedéw w dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;

c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych, w przypadku o
ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.).;

d) koniecznosci uzyskania orzeczenia sgdowego lub decyzji (stanowiska) innego
organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy;
wystgpienia koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osoéb trzecich - w tym
grup spotecznych Ilub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do

jednoznacznego okreslenia w chwili zawarcia Umowy;
wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SIWZ, ale istotnych
dla realizacji Przedmiotu Umowy:

a) warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w
szczegoblnosci wystgpienia niewypatdéw i niewybuchdw, koniecznosci wykonania
wykopalisk archeologicznych, wystepowania wysokiego poziomu waod
gruntowych wykraczajgcego ponad poziom okreslony w dokumentacii;

b) warunkéw geologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci wystgpienia
niezinwentaryzowanych  lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych lub ich elementéw Ilub podziemnych urzgdzen, instalacji,
fragmentéw budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci;

wystgpienia  warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajgcych ~ wykonywanie
(prowadzenie) robot przez okres diuzszy niz 14 kolejnych dni kalendarzowych,
przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow — fakt ten musi mie¢
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru lub Zamawiajgcego;

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgce;j
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania Przedmiotu Umowy;

koniecznosci wykonania robét dodatkowych, roboét o ktéorych mowa w art. 144 ust. 1
pkt. 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 67 ust.1
pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. 2017 r. poz. 1579 z pdzn. zm. — dalej: ,ustawa Pzp”), ktére wstrzymajg lub
opOznig realizacje Przedmiotu Umowy,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi réwnolegle
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N

prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiajgcego inwestycjami w zakresie

niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
3.9. wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony Umowy nie byly w stanie przewidziec,

pomimo zachowania nalezytej staranno$ci;
3.10. przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku wystgpienia przeszkody w realizacji Przedmiotu Umowy w terminach,
o ktérych mowa w ust. 2, z przyczyn innych niz wymienione w ust. 3, a nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze przedtuzy¢ termin realizacji Umowy na pisemny
wniosek Wykonawcy, ze wskazaniem dlaczego i jak dlugo trwa¢ bedzie przeszkoda
uniemozliwiajgca realizacje Przedmiotu Umowy w terminach, o ktérych mowa w ust. 2.
W przedstawionych w ust. 3 i 4 przypadkach wystgpienia opoznien, Zamawiajgcy ustali
nowe terminy realizacji Przedmiotu Umowy. Przesuniecie terminu bedzie musiato zostac
szczegotowo uzasadnione przez Wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajgcego, z
wyjatkiem zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3.1 lit. a) oraz potwierdzone
aneksem do Umowy.
»,92ZCzegotowy harmonogram rzeczowo — finansowy” (dalej: ,Harmonogram”), ktéry stanowi
zatgcznik nr 3 do Umowy, jest podstawg do biezgcej kontroli realizacji Przedmiotu Umowy.
Harmonogram uwzglednia wykonanie wszystkich robét objetych Przedmiotem Umowy. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest (po uzyskaniu pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego) zmiana poszczegolnych terminéw lub kwot lub zakresow realizacji robét
objetych Harmonogramem niepowodujgca zmiany ostatecznych terminéw realizaciji
Umowy. Zmiana ta nie wymaga sporzgdzania anekséw do Umowy.
Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do ztozenia wniosku o
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robot wedtug Zamawiajgcego
nie pozwoli na terminowe ich zakonczenie, Zamawiajagcy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie okreslonych dziatan dla przyspieszenia tempa robét. Wszystkie koszty zwigzane
z podjetymi dziataniami obcigzajg Wykonawce.
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca zobowigzany jest — w celu realizacji Umowy w
okreslonych w § 2 ust. 2 terminach — prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy nieprzerwanie w dwuzmianowym systemie pracy od godziny 6.00 do godziny
22.00, tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do
soboty wigcznie.

§ 3.

Obowiazki i odpowiedzialno$é Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe i
przekazania terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 21 dni od dnia
zawarcia Umowy, z zastrzezeniem § 4 ust. 8 Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do wskazania Wykonawcy granic terenu budowy i terenu
poszczegdlnych dziatek.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej oraz STWIORB, na podstawie ktérej bedzie realizowany
Przedmiot Umowy.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego
upowaznionym petnomocnictw niezbednych do realizacji Umowy, w szczegolnosci do
dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
objetego Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu
budowy obiektu budowlanego i uzyskania informacji, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze
decyzji lub uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robot realizowanych

na podstawie zawartej Umowy.
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych roboét oraz ich
zgodnosci z Harmonogramem, SOPZ w tym dokumentacjg projektowg i STWIORB.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli = Zamawiajgcego, = Wykonawcy, = Podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw oraz innych zaproszonych osob.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do terminowego przystepowania do odbiorow robét
budowlanych lub Przedmiotu Umowy.

Obowigzki Zamawiajgcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylgczajg ani nie
ograniczajg odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy.

§4.
Obowiazki i odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do rozpoczecia realizacji rob6t w terminie 14 dni od dnia
przekazania terenu budowy, tj. przestrzeni, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia
zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow sktadajgcych sie na Umowe, najlepszymi
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru
robét oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP, jak
réwniez normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jako$¢ robét odpowiada
Wykonawca.

. Wykonawca zobowigzany jest do szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow

wykonania Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomienia
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskania informaciji, ze
nie wniést on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym i zawarcia na czas
obowigzywania Umowy, nie pdzniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma
nastgpi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego
ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

5.1. od wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR Ilub CWAR) z sumg
ubezpieczenia nie mniejszg niz wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie i sume zdarzen, obejmujgce wszystkie
szkody powstate w szczegdolnosci w  wyniku pozaru, wytadowania
atmosferycznego, wybuchu, upadku samolotu, powodzi, zalania, deszczu, $niegu,
huraganu, trzesienia ziemi, obsunigcia sie ziemi, kradziezy, niedbalstwa,
nieumiejetnosci lub niedoswiadczenia obstugi, aktéw wandalizmu, zwar¢, przepiec,
dziatania nadmiernego cisnienia lub proézni oraz innych nagtych niespodziewanych
zdarzen, w szczegélnosci takich jak: zawalenia, dziatania przedmiotéw obcych, z
klauzulg wskazujgcg Zamawiajgcego jako beneficjenta tej polisy; Ubezpieczenie
musi obejmowac wszystkich Podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow.

5.2. od odpowiedzialnoéci cywilnej (OC), w tym deliktowej Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmnigj
szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata,
rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia Iub
uszkodzenia mienia 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, na jedno zdarzenie
i sume zdarzen; Ubezpieczenie musi obejmowaé wszystkich Podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow.
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5.3. ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujgcych w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 5 muszg zapewnia¢ wyptate
odszkodowania ptatnego w zlotych polskich, ograniczenia wyptaty muszg uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 5 w szczegdlnosci skiadki
ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy
ubezpieczenia, nie poézniej niz do dnia przekazania terenu budowy. W przypadku
uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé sie z
przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania
biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy lub jezeli wazno$¢ polisy wygasa wczeséniej
niz termin wykonania Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 5-8, przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce umowy i polisy ubezpieczenia,
na co najmniej 14 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W
przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami
okreslonymi w ust. 5-8 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu
ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 8 i 9, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w
ust. 5-8, a poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przedtozy¢ oryginat polis
do wgladu.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym
dziennika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania w 3 egz. (w wersji elektronicznej i
papierowej) oraz pisemnego przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 7
dni od zawarcia Umowy:

13.1. planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (dalej ,plan BIOZ”),

13.2. planu zapewnienia jakosci,

13.3. ogodlnego projektu organizacji budowy wraz z planem zagospodarowania terenu
placu budowy w formie graficznej i opisowej.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktérych mowa
nin. ustepie w terminie 2 dni od dnia zaakceptowania ich tresci przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktoérych
mowa w niniejszym ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i przekazac
Zamawiajgcemu poprawione dokumenty w terminie 2 dni od dania otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o zmianach lub uwagach.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania oraz uzgodnienia projektu tymczasowej
organizacji ruchu, w szczegoélnosci z wlasciwymi zarzgdcami drog — nie pdzniej niz na 7
dni przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych objetych Przedmiotem
Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu i
doprowadzenia do dokonania przez wlasciwego zarzadce drogi niezbednych odbiorow
oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu robét.
Organizacja ruchu po zakonczeniu robot winna odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
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robot w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym
stanie przez caty czas wykonywania robot.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania procedury przeprowadzania prac na
nieruchomosci opisanej w Szczegdétowym Opisie Przedmiotu Zamowienia w pkt 3.8
(zatacznik nr 1 do Umowy).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych robdét zwigzanych =z
odwodnieniem i zabezpieczeniem $cian wykopu oraz ewentualng wymiang lub
wzmochnieniem gruntéw tego wymagajgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich
przepisdbw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow,
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczehstwa ruchu. Ewentualne optaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robot przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska i
utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia mieszkancow, zakladow ustugowych i
gestoréw sieci, o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym zwigzanych — nie pdzniej
niz na 7 dni przed przystgpieniem do robot. W przypadku dziatki nr 189/11 obr. 20
powiadomienie, o ktérym mowa w zadaniu pierwszym, winno by¢ pisemnie przekazane
wiascicielowi nieruchomosci co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdow wiasnych
zgodnie z wymogami SIWZ, w szczegolnosci dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia,
kradziezy, dewastacji i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na wtasny koszt
terenu budowy wraz z jego zapleczem oraz strzezenie mienia znajdujgcego sie na nich, a
takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o
stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét
budowlanych, zapewni¢ - w bezpieczny sposob - ciggtos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach, uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ staty dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu terenu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia terenu budowy oraz zobowigzuje
sie wykona¢ wszelkie przytgcza niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢
wszelkie koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robét terenu budowy i jego
zaplecza z dgzeniem do minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania
zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce przyjecie odpaddéw przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat. Jak
réwniez Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt zapewni¢ i utrzymacé istniejgcy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do terenu
budowy przez caty okres realizacji Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony, z tego tytutu,
do zadnych roszczeh o przediuzenie terminu wykonania Umowy lub o dodatkowe
wynagrodzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla
celow realizacji Przedmiotu Umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajgcego. W
ramach zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie o$wietlenie oraz wykonanie
ogrodzenia terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na swoj koszt petnej obstugi geodezyjnej
(biezacej i powykonawczej) niezbednej do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu mape sytuacyjng z geodezyjnym pomiarem powykonawczym
zarejestrowanym w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Wejherowie. Pomiar powykonawczy (zawierajacy rowniez mape, szkice, wykaz
wspotrzednych w obowigzujgcym uktadzie) winien byé sporzgdzony w wersji papierowej
oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie *.dwg i *.dxf,
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Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego o0
zauwazonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) lub
Specyfikacjach technicznych (ST), niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w terminie 3 dni od
ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez
Wykonawce nalezytej starannosci, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte
wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem
budowlanym oraz udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtaszania wykonanych robét do odbioru
oraz biezgcego zgtaszania Zamawiajgcemu lub inspektorowi nadzoru przez Kierownika
budowy gotowosci do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préob i badan tych robaot.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcego i jej
uzyskania - przed wbudowaniem lecz nie pézniej niz na 14 dni przed przystgpieniem do
robét oraz na kazde zgdanie Zamawiajgcego - niezbednych dokumentéw (atestow,
Swiadectw, certyfikatow i innych dokumentéw) stwierdzajgcych jako$¢ materiatow,
wyrobow, elementdéw i urzgdzen przeznaczonych do wbudowania i potwierdzajgcych
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatéw, wyrobdw, elementéw i
urzagdzen uzywanych przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczegdlnoéci zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac¢ z uzytych materiatéw, wyrobow, elementéw i urzgdzen,
jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB,
szczegotowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych
czesci robot, ktorych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwiocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki
wbudowania materiatéw, wyrobow, elementoéw i urzagdzen (w tym za ich demontaz), ktére
nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu
wynikéw wymaganych przepisami badan oraz pomiarow.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie ewentualne
szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub
innych dziatan badz zaniechan Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia odpowiedzialnosci oraz strzezenia przed
uszkodzeniem lub kradziezg materiatébw, wyrobow i urzadzen uzywanych przy realizacji
Przedmiotu Umowy od chwili rozpoczecia rob6t do zakonczenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci utrzymania ich w ciggu catego okresu trwania budowy w
nalezytym stanie i podjecia wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzgcych na teren budowy od
uszkodzen, ktore moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnoSci
dostosowanie sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na
drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia na wiasny koszt szkdd powstatych na
drogach dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz
materiatach, wyrobach i urzadzeniach, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich wydatkdéw, koniecznych do
naprawienia kazdej wyrzadzonej szkody, w przypadkach, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca. Zapisy niniejszego ustepu odnoszg sie w szczegolnosci do wszystkich
przypadkéw ponoszenia odpowiedzialnosci przez Wykonawce wskazanych w niniejszym
paragrafie. Jezeli naprawienie szkody lub zapobiezenie jej zwigkszeniu zwigzane jest z
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koniecznoscig ponownego wykonania prac niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,
koszty tych prac oraz wszelkich materiatow ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania,
wymaganego do badania jakosci materiatdw oraz jakosci robot wykonywanych z tych
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ wszelkie szkody spowodowane przez Wykonawce
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazanie go po
zakonczeniu robot Zamawiajgcemu, najpdzniej w terminie przez niego okreslonym.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w
tygodniu, w celu oméwienia postepow robét oraz uwag i problemow, jakie powstaty w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego. W kazdej naradzie ze
strony Wykonawcy ma obowigzek uczestniczy¢ co najmniej Kierownik budowy, Kierownicy
robot oraz przedstawiciele Wykonawcy, a takze przedstawiciele wszystkich
Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw upowaznionych do reprezentowania i
skltadania oswiadczen woli oraz wiedzy, a takze zaciggania zobowigzan w imieniu
Wykonawcy, Podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy - bez ograniczen.

Z narady zostanie spisany protokot, ktory zostanie podpisany przez jej uczestnikow. W
uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwolni¢ wyzej wskazane osoby z
uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej. Ponadto Zamawiajgcy, jezeli nie bedzie to
konieczne, jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych rzadziej niz raz w
tygodniu.

Wykonawca na wiasny Kkoszt zobowigzany jest zapewni¢ na terenie budowy
pomieszczenie konferencyjne, z dostepem do internetu, komputera oraz urzadzenia
wielofunkcyjnego (laserowego posiadajgcego funkcje drukowania, skanowania,
kopiowania oraz faksu), dla min. 20 oséb do prowadzania narad koordynacyjnych z
Zamawiajgcym. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w pomieszczeniu konferencyjnym
szafe, w ktorej bedzie przechowywana dokumentacja budowy, w tym dokumentacja
projektowa, STWIORB, do ktérych Zamawiajgcy bedzie miat ciggly dostep.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na okres wykonania robot stanowigcych
Przedmiot Umowy i usuwania wad:

42.1. wykwalifikowanego personelu kierowniczego, wymienionego w ,Wykazie osoéb
skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoOwienia publicznego” oraz
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego o0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje do kierowania, dozorowania robotami budowlanymi, w tym co
najmniej:

a) jednej osoby, ktéra bedzie petni¢ funkcje Kierownika Robét branzy drogowej,
posiadajgcej uprawnienia budowlane bez ograniczen do kierowania robotami w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

b) jednej osoby, ktéra bedzie petni¢é funkcje Kierownika Robdét branzy
elektroenergetycznej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

c) jednej osoby, ktéra bedzie pemni¢ funkcje Kierownika Robét branzy
teletechnicznej, posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych bez ograniczen,

d) jednej osoby, ktéra bedzie peni¢ funkcje Kierownika Robdt branzy sanitarnej,
posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,

pod rygorem naliczenia i obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 12

ust. 1 pkt 1.19 Umowy.

Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, zobowigzany jest

przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie stosownych i aktualnych uprawnien
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budowlanych os6b wymienionych w ,Wykazie os6b skierowanych przez
Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego” oraz w lit. a-d powyzej wraz z
aktualnymi wpisami na liste cztonkow wtasciwej izby samorzgdu zawodowego i
oswiadczeniami o podjeciu obowigzkdéw kierownika budowy lub kierownikdéw robaot.
W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy do czasu przedtozenia powyzszych
dokumentdéw, co nie powoduje wstrzymania biegu termindbw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce.

42.2. wykwalifikowanych,  przyuczonych i  niewykwalifikowanych  robotnikéw,
niezbednych dla odpowiedniego i terminowego wykonania zobowigzan
Wykonawcy wynikajgcych z warunkéw Umowy,

42.3. Podwykonawcow, o ile bedzie taka konieczno$¢, posiadajgcych personel o
kwalifikacjach opisanych w § 4 ust. 42 pkt 42.1. i 42.2 Umowy.

Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania robot personel zagraniczny i robotnikow, jesli
jest to zgodne z polskim prawem, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na prace oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynierskiego i
zarzadzajgcego. Wykonawca, w przypadku zatrudnienia zagranicznego personelu
kierowniczego, zarzadzajgcego i robotnikdw, celem prawidtowego sposobu komunikacji na
budowie, zapewni poprzez ttumaczenie na jezyk polski za posrednictwem ttumacza
przysiegtego postugujgcego sie jezykiem branzowym, sprawne porozumiewanie sie Stron.
Wigzgce dla Stron sg ustalenia dokonane w jezyku polskim. Wszelkie koszty z tym
zwigzane uwaza si¢ za uwzglednione w wynagrodzeniu, o ktorym mowa w § 7 ust. 2
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszystkich robo6t objetych Umowa, w taki
sposob, aby nie zakiécaé, w stopniu wiekszym, niz jest to niezbedne, intereséw osob
trzecich. Wykonawca na witasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt w zakresie
realizowanych robot jest zobowigzany podejmowac wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi okoliczno$ciami, aby
zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzgdzenia sgsiadujgce z terenem
budowy i znajdujgce sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami
wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy, w tym w szczegolnosci przed hatasem,
kurzem, btotem, wibracjami oraz uszkodzeniami.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw, Swiadczen z tytutu
jakichkolwiek szkod wyrzgdzonych osobom trzecim w zwigzku z wykonywaniem Umowy i
zwalnia Zamawiajgcego z tego obowigzku.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania kompletnego i bez wad - z podziatem na
poszczegdlne branze - operatu kolaudacyjnego w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) w tym opracowania kompletnej
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej oraz przekazanie ich
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 8.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i
doprowadzenia do koncowych i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzadzen przez
odpowiednie jednostki organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia
robét i po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian,
oraz pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z zachowaniem termindéw i ustalen
okreslonych w § 5 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci brutto Umowy,
okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz uméw o podwykonawstwo na prace projektowe,

Strona 51 z 108



Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

50.

51.

52.

53.

54.

ekspertyzy, badania, analizy, itp. ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia,
dostawe wody i energii elektrycznej, odbior i zagospodarowanie odpaddw, dostawy i ustugi
w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),
ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi
pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby kierownicy robét branzowych
codziennie przebywali i bezposrednio wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy o ile
bedzie to uzasadnione aktualnym postepem prac na budowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, zeby Kierownik budowy codziennie
przebywat i bezposrednio wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy oraz stawiat sie
w siedzibie Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, by w czasie realizacji Przedmiotu Umowy
zatrudnia¢é na podstawie umowy o prace osoby wykonujgce wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.).
Obowigzek zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy o prace obejmuje zaréwno
Wykonawce, Podwykonawce i dalszych podwykonawcow.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowigzany jest wykazac spetnienie
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
0sOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu dowodow
takich jak np.:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skfadajgcego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa. Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce opfacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
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pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposoOb zapewniajgcy ochrone

danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Powyzsze wyliczenie nie stanowi katalogu zamknietego i Zamawiajgcy uprawniony jest do
zgdania innych dowodow.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 12. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Iub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane czynnosci.
W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na
podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia
Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w
wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych naruszen i przekazania
Zamawiajgcemu odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zatrudnienie oso6b na
podstawie umowy 0 pracy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przekazania Zamawiajgcemu instrukciji
techniczno-eksploatacyjnej i obstugi sieci i urzgdzen oraz przeszkolenia pracownikow
Zamawiajgcego lub oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, w ilosci przez niego
wskazanej, w powyzszym zakresie, w wymiarze czasowym koniecznym do zapoznania
pracownikébw Zamawiajgcego z urzadzeniami i ich obstugg oraz wykonanymi sieciami,
jednak nie mniej niz 8 godz. szkoleniowych na kazdego pracownika.
Wykonawca zobowigzany jest do regulacji wszystkich urzadzen i systeméw wykonanych w
ramach Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci po wykonaniu wszystkich sieci, instalac;ji
oraz montazu urzadzeh na etapie prowadzonego rozruchu, préb i sprawdzen — regulacja
automatyki i sterowania catoscig systemu w celu dostosowania do warunkéw
eksploatacyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wszelkich napraw, przegladéw,
konserwacji oraz co najmniej raz w roku serwisow wykonanych i zamontowanych
systeméw, urzgdzen wraz z zapewnieniem wszelkich materiatbw, w okresie gwaranc;ji
udzielonej Zamawiajgcemu zgodnie z Umowg w zakresie wynikajgcym miedzy innymi z
awarii, warunkow okreslonych w instrukcjach obstugi, wymagan producenta oraz
wiasciwych przepisow, w szczegolnosci Urzedu Dozoru Technicznego.
Wykonawca zobowigzany jest do biezgcego informowania Zamawiajgcego — minimum z 3-
dniowym wyprzedzeniem — o wykonaniu planowanych przeglgdoéw, konserwacji, napraw
oraz serwiséw urzgdzen lub systemow.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw
dotyczgcych dokonanych przegladow, konserwacji, napraw oraz serwiséw urzgdzen lub
systeméw w terminie 7 dni od dnia ich wykonania.

§5.
Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czeéci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego (Podwykonawcy robét
budowlanych) oraz ustawie Prawo zamdwien publicznych i w niniejszej Umowie. W takim
przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania
i zabezpieczania oraz koordynaciji prac realizowanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
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podwykonawcéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa. Przez umowe o
podwykonawstwo rozumie sie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ zaméwienia
publicznego, zawartg miedzy wybranym przez Zamawiajgcego Wykonawcg a innym
podmiotem (Podwykonawcg), a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg Ilub miedzy dalszymi
podwykonawcami.
2. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgcg czes¢ zamodwienia:

3. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajgcych z postanowienn Umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, ktére skfadajg sie na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji
Umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg
lub z dalszym podwykonawcg, przy czym Podwykonawca i dalszy podwykonawca
zobowigzany jest dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy, o

ktérej mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany moze zgtosi¢ w formie pisemnej

zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 nin. paragrafu. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy, o ktérej mowa w ust. 5, w terminie okreslonym w zdaniu
pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

stanowigce Przedmiot Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 5 z

zastrzezeniem ust. 6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,

jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w

ust. 4. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w

zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

9. Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiajgcy uzna

umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

a. umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

c. umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z postanowieniami ust. 4,

Strona 54 z 108



Gmina Miasta Wejherowa, 84-200 Wejherowo, PI. J. Wejhera 8 Znak sprawy: ZZP.271.16.2018.BJ

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

d. umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst sprzeciwu, zgodnie z ust. 8.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto Umowy, okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy, oraz umoéw o podwykonawstwo na
prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne,
ustugi ochrony mienia, dostawe wody i energii elektrycznej, odbiér i zagospodarowanie
odpadow i dostawy i ustugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza,
materialy biurowe, catering), ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania

robotami budowlanymi, ustugi pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktorym mowa w

zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 Umowy.

Za zaakceptowang umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi
Zamawiajgcy uzna umowe spetniajgca tgcznie nastepujgce warunki:

a. umowe przedtozong w postaci kopii poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, ktéra zostata zawarta zgodnie z
postanowieniami niniejszego paragrafu,

b. umowe spetniajgcg wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia,

c. umowe przewidujgcg termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zgodny z zapisami ust. 4,

d. umowe, do ktérej Zamawiajgcy nie wniést sprzeciwu, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przediozy Zamawiajgcemu
odpis z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci
gospodarczej lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osOb zawierajgcych umowe w
imieniu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do

wprowadzenia wszelkich zmian umow o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg
lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajgce, bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,

z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa O
podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w
trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
17.1. Umowa o podwykonawstwo musi zawieraé w szczegdlnosci nastepujgce
postanowienia dotyczgce:
1. oznaczenia stron umowy,
2. okreslenia zakresu robdt budowlanych przewidzianych do wykonania,
3. wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy, z nastepujacymi zastrzezeniami:

— wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
wykonanie danego =zakresu robét nie moze by¢c wyzsze od
wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie tego zakresu robdt w
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Umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

— ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie stanowigcym zatgcznik do
umowy o podwykonawstwo nie mogg by¢ wyzsze od cen jednostkowych
przyjetych w kosztorysie bedgcym zalgcznikiem do Umowy
Zamawiajgcego z Wykonawca.

okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem Zze nie moze on byc¢
dluzszy niz termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu -
zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca,

sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

sposob rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegolnosci dotyczgcy odbiorow i ptatnosci
czedciowych,

sposobu odbioru wykonanych robét budowlanych w odniesieniu do odbioru
robot budowlanych przez Zamawiajgcego,

zakresu obowigzkow i uprawnien stron umowy o podwykonawstwo,
bezpieczenstwa i higieny pracy, ktére bedg uwzgledniaty w szczegdlnosci
nastepujgce zatozenia:

— Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do
robét zapozna sie z opracowang przez Wykonawce instrukcjg
bezpiecznego wykonywania robdét lub Podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca przed przystgpieniem do robét bedzie zobowigzany do
sporzadzenia instrukcji bezpiecznego wykonywania roboét i zapozna sie
Z nig,

— Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przed przystgpieniem do
robot zapozna sie z opracowang przez Wykonawce instrukcjg
bezpieczenstwa pracy,

— realizacja robo6t bedzie odbywac¢ sie z uwzglednieniem $rodkéw
bezpieczenstwa  okreslonych  wytycznymi  Wykonawcy  oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w
warunkach  niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

— strony umowy o podwykonawstwo zobowigzane sg do zapewnienia
bezpiecznej eksploatacji sprzetu (maszyn, urzadzen, narzedzie), w
szczegolnosci  poprzez  wyposazenie  sprzetu w  urzgdzenia
ostrzegawcze oraz zapewnienie obstugi sprzetu przez osoby
posiadajgce uprawnienia wymagane przepisami prawa.

terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej,

do umowy o podwykonawstwo winien by¢ zatgczony ,kosztorys” i Tabela
elementoéw skonczonych wraz z informacjg ktérych z pozycji z Harmonogramu
umowa o podwykonawstwo dotyczy;

kosztorys winien by¢ opracowany metodg szczegétowg oraz winien dla kazdej
pozycji okresla¢ numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowigcego
zatgcznik nr 4 do Umowy. Pozwoli to na precyzyjne ustalenie zakresu robot
powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do wykonania,
rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy.

zobowigzania Podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi
lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
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17.2.

Zamawiajgcego do zadania spetnienie w/w roszczen bezposrednio od
Podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegoélnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane nie moze

zawiera¢ postanowien:

1. sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

2. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

3. dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcych
rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie
Umowy,

4. uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

5. nakazujgcych Podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy wytgcznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg lub
ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w
szczegoblnosci w ustawy Prawo zamowien publicznych.

18. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi musi zawierac
w szczegolnosci postanowienia dotyczace:

18.1.
18.2.
18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

zakresu dostaw lub ustug przewidzianych do wykonania,

terminoéw realizacji, przy czym terminy te nie moga by¢ dtuzsze niz przewidziane
niniejszg Umowg dla danego zakresu,

wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie za zakres powierzany do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze przekroczy¢ wartosci
wycenionej za ten zakres w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy,
terminéw ptatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych ~ wykonanie  zleconej  Podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej oraz nie mozna uzalezniaé
uzyskania przez Podwykonawce Iub dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonywanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

rozwigzania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania niniejszej
Umowy,

sposobu odbioru zrealizowanych dostaw i wykonanych ustug w odniesieniu do
odbioru robot budowlanych przez Zamawiajgcego, w szczegodlnosci odbiorow
czesciowych,

sposobu rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg, w szczegoélnosci dotyczgcy odbioréw i ptatnosci
czesciowych,

informaciji ktérych z pozycji z Harmonogramu, Tabeli elementéw skonczonych oraz
kosztorysu stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy umowa o podwykonawstwo
dotyczy,

zakresu obowigzkow i uprawnien Stron.

18.10. zobowigzania Podwykonawcy do spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi

lub gwarancji bezposrednio na rzecz Zamawiajgcego oraz uprawnienia
Zamawiajgcego do zadania spetnienie w/w roszczen bezposrednio od
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Podwykonawcy, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia roszczen
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegodlnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.
Wyzej wymienione postanowienia musi zawiera¢ kazda umowa o podwykonawstwo
zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg. Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo a Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zgodnosci
zapiséw umowy o podwykonawstwo z Umowg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kar umownych.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi nie moze zawierac
postanowien:

19.1. sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

19.2. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot i wystawienia protokotu odbioru
obejmujgcego  zakres  ustug/dostaw  Swiadczonych/dostarczonych  przez
Podwykonawce lub od dokonania przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przy udziale $wiadczonych przez Podwykonawce
ustug dostarczonych przez Podwykonawce dostaw,

19.3. dotyczacych sposobu rozliczen za swiadczone ustugi lub zrealizowane dostawy,
uniemozliwiajgcych dokonanie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
na podstawie Umowy,

19.4. uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

19.5. nakazujgcych Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania Iub
nalezytego wykonania umowy wytgcznie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany
na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w
przepisach prawa, w szczegoélnosci w ustawy Prawo zamowien publicznych.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 17 Zamawiajgcy ma
prawo zgtoszenia zastrzezeh oraz sprzeciwu na zasadach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

W przypadku niezastosowania sie do postanowien okreslonych w ust. 18 i 19 Zamawiajgcy
ma prawo zgtoszenia sprzeciwu oraz naliczenia kar umownych na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie.

W przypadkach okreslonych w nin. paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy  dokonuje  bezposrednio  zaptaty = wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, o ktérej mowa w nin. paragrafie, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o
ktérej mowa w nin. paragrafie, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 23 nin. paragrafu.
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie traktowany
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bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 26, we wskazanym terminie,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan
wobec Zamawiajgcego z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw jak za wtasne. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo Zzadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikéw
Wykonawcy lub Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérzy przez swoje
zachowanie lub jakos¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.
Na wniosek Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu szczegotowe informacje dotyczace Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow:
a) w zakresie rozmiaru prac powierzonych,
b) zakresu prac wykonanych,
c) faktur wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
d) udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz.
Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w szczegolnosci:
a) powierzy¢ wykonanie czesci robdét budowlanych Podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,
b) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
c) zrezygnowac z podwykonawstwa,
d) zmieni¢ Podwykonawce.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
W przypadku statej wspétpracy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu
Umowy, obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna
warto$¢ kolejno zawieranych umow o podwykonawstwo jest rowna lub przekracza 0,5 %
wartosci niniejszej Umowy brutto, okreslonej w § 7 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zt.
W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami bedg zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow konsorcjum. W przypadku, w ktorym Wykonawcg jest konsorcjum, kazdy z
cztonkdw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych cztonkéw konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Umowa o podwykonawstwo winna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
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Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego wykonywania umow zawartych z
Podwykonawcami.

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie majg zastosowanie zarébwno do umoéw o
podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawce z Podwykonawcami, jak rowniez do
umow o podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawcéw z  dalszymi
podwykonawcami oraz zawieranych miedzy dalszymi podwykonawcami.

Niezastosowanie sie przez Wykonawce do wymogéw okreslonych w niniejszym paragrafie
Umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub 2zgdania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz
skutkuje powstaniem prawa do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy w terminie okreslonym w § 13.

Suma wynagrodzen zawartych umoéw wszystkich podwykonawcow robot, dostaw i ustug
oraz dalszych podwykonawcéw robdt nie moze byC¢ wyzsza niz 90% wartosci brutto
wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 7 ust. 2 Umowy.

Najpodzniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

40.1. wymienia zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

40.2. wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami
wymagalnosci,

40.3. okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom na okres rekojmi lub gwarancji wraz z terminami ich
wymagalnosci.

W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 40 pkt 40.1 i 40.2 powyzej rozliczenie
koncowe (w czesci odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania wszelkich zalegto$ci w stosunku do Podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw z tytutu wyptaty wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz 30 dni. W przypadku
watpliwosci, Zamawiajgcy moze zgdaé dowoddéw potwierdzajgcych oswiadczenie
Wykonawcy, w okreslonej przez siebie formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom
Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 6.
Odbiory
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy bedzie dokonywaé nastepujgcych
odbiorow:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréow czesciowych roboét (projekt protokotu stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy),

3) odbioru koncowego robodt (projekt protokotu stanowi zatgcznik nr 6 do Umowy),

4) odbioru koncowego Przedmiotu Umowy po dokonaniu wszelkich formalno$ci
umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem
Umowy, tj. zawiadomieniu witasciwego organu o zakohczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyskaniu informacji, ze nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyz;ji
lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,

5) odbioru ostatecznego, ktéry zostanie dokonany po uptywie pierwotnego okresu
gwarancji i rekojmi.

Odbiory czesciowe to odbiory zakonczonych i wyodrebnionych elementéw robdét zgodnie
ze ,Szczegotowym harmonogramem rzeczowo — finansowym” (zatgcznik nr 3 do Umowy)
oraz Tabelg elementéw skonczonych, bedgcych rozwinieciem zbiorczego zestawienia
kosztéow (zatgcznika do oferty), dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiory robot czesciowych beda
sie odbywaty w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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W celu dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o
gotowosci do odbioru oraz dokonaé stosownego wpisu do dziennika budowy.

W celu dokonania odbioru czesciowego zakoniczonych elementow robdét Wykonawca
powinien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o gotowos$ci do odbioru oraz dokonac
stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréow technicznych,
protokoty z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia najpdzniej w dniu ztozenia wniosku
0 dokonanie odbioru czesciowego. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany
jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz (zgodny z trescig zatgcznika nr 1 do zatgcznika nr 6
do Umowy) Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zrealizowali roboty
budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi
potrzebne do ich wykonania. Do odbioru czesciowego Zamawiajacy przystgpi w terminie
do 7 dni od daty ztozenia wniosku. Date odbioru ustala Zamawiajacy.

Protokoty odbioréw, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.2.-1.5. sporzagdza Zamawiajgcy z
udziatem Wykonawcy.

W celu dokonania odbioru kohcowego robdot Wykonawca zobowigzany jest zakonczyé
wszystkie roboty, badania, proby kohcowe i przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletny oraz
prawidtowo sporzadzony (bez wad) operat kolaudacyjny w 3 (trzech) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) i elektronicznej wraz z wnioskiem o
dokonanie odbioru koncowego roboét, z uwzglednieniem terminéw okreslonych w § 2 ust. 2
pkt 2.1. Umowy. Operat kolaudacyjny powinien spetnia¢ wymagania okreslone Umowg jak
i postanowieniami SIWZ. Ponadto wraz z wnioskiem Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz (zgodny z trescig zatgcznika nr 1 do zatgcznika nr 6 do
Umowy) Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktérzy wykonali roboty
budowlane bedace przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbedne dostawy lub ustugi
potrzebne do ich wykonania.

Operat kolaudacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 winien w szczegdlnosci zawiera¢ elementy
wyszczegolnione w ,Szczegdtowym Opisie Przedmiotu Umowy” stanowigcym zatgcznik Nr 1
do Umowy

Jezeli Zamawiajgcy po wstepnej weryfikacji uzna, ze roboty zostaty zakohczone i nie ma
zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy date odbioru koncowego robot. Odbidr nastepuje w terminie do 21
dni od daty ztozenia wniosku. Date ustala Zamawiajgcy.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly w catoSci zakohczone lub ma
zastrzezenia co do kompletnosci lub prawidtowosci operatu kolaudacyjnego odmawia
dokonania odbioru koncowego robot. Zamawiajgcy wyznacza, w porozumieniu
z Wykonawcg, termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego robot
a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza Wykonawce. W takim
przypadku majg zastosowanie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.24 Umowy.

Zamawiajgcy dokona odbioru robét w terminie do 21 dni od daty pisemnego zilozenia
wniosku, o ktorym mowa w ust. 8, z zastrzezeniem ust. 10 i 11 i sporzadzi protokét odbioru
koncowego robot z przyjecia robot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru kohcowego.

Odbiory, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1.2.-1.5, dokonujg upowaznieni przedstawiciele
Zamawiajgcego. W przypadku, w ktérym Wykonawca nie stawi sie na odbiér w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zamawiajgcy dokona odbioru jednostronnie,
a jego ustalenia sg wigzace dla Stron.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonat Przedmiot Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza pisemnie terminy usuniecia wad lub usterek z tytutu rekojmi lub
gwarancji ustalonej w Umowie. Stwierdzenie usunigcia przedmiotowych wad lub usterek
nastgpi protokotem podpisanym przez Strony.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robét zostang stwierdzone wady lub usterki
wymagajgce usuniecia, ale umozliwiajgce prawidtowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy
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zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru wyznaczajgc termin na
ich usuniecie.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru kohcowego robdt,
jezeli w czasie tych czynnosci zostang ujawnione takie wady, ktore uniemozliwiajg
prawidiowe uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynnosci
odbiorowe bedg kontynuowane po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia tych wad. W
takim przypadku majg zastosowanie zapisy § 12 ust. 1 pkt 1.24 Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru konhcowego robot zostang stwierdzone wady nie nadajace
sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze, jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg Umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty
badz wykonane roboty sg niezgodne z Umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
Odbior koncowy Przedmiotu Umowy nastepuje na podstawie podpisanego protokotu
odbioru kohcowego robot oraz po dokonaniu wszelkich formalnosci umozliwiajgcych
uzytkowanie obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy, tj. zawiadomieniu
wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskaniu informaciji, ze
nie wnidst on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego w zakresie objetym
Przedmiotem Umowy, z uwzglednieniem terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2.2. Umowy.
Z czynnosci odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy zostanie sporzgdzony protokét
odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.

Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi, o ktérej mowa w § 10, Zamawiajgcy
dokona odbioru ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu pierwotnego terminu gwarancji i rekojmi, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§7.
Wynagrodzenie
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie ze specyfikacjg
istotnych warunkdéw zaméwienia oraz ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwota:

Netto: e zi
Podatek VAT (....%): .oieiiiieenes zt
Brutto: e zl

SIOWNIE ZIOTYCR: ...
zgodnie z ofertg i SIWZ.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania Przedmiotu Umowy. Bedg to miedzy innymi nastepujgce koszty: wykonania
Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatéw, koszty robdt przygotowawczych,
porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i
bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia
budowy, sporzadzenie planu BIOZ, projektu czasowej organizacji ruchu wraz z kosztami
jej wdrozenia na etapie realizacji inwestycji, odwodnienia i zabezpieczenia $cian wykopu,
usuwania na swoj koszt napotkanych kolizji niewymagajgcych wykonania dodatkowych
niezbednych opracowan oraz/lub uzgodnien, koszty wykonania wszelkich badan
laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglagdow, serwiséw, napraw dla wykonanych i
zamontowanych urzadzen, koszty zwigzane z wycinkg, utylizacjg i wywozem drzew i
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10.

krzewow, koszty wykonania wszelkich préb, badan i odbioréw, m.in. koszty zwigzane z
zapewnieniem petnej obstugi geodezyjnej, geologicznej, saperskiej, archeologicznej i
sporzadzenia raportow oraz innych czynnosci niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy np. usuniecia i utylizacji odpadow, uzgodnien i optat zwigzanych z budowg (m.in.
optaty gestorow sieci, Urzad Dozoru Technicznego, itp). Cena ryczaltowa musi w
szczegolnosci zawiera¢ wszystkie koszty niezbedne do terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy polegajgce — jezeli bedzie to konieczne — na nieprzerwanym
prowadzeniu robot budowlanych stanowigcych Przedmiot Umowy w dwuzmianowym
systemie pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej
przez 6 dni w tygodniu, od poniedziatku do soboty wigcznie oraz dokonania wszelkich
formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego objetego przedmiotem
zamoOwienia tj. zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy obiektu
budowlanego i uzyskania informacji, ze nie wniést on sprzeciwu w drodze decyzji lub
uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
obiektu budowlanego w zakresie objetym Przedmiotem Umowy, w tym koszty wszystkich
koniecznych opracowan, dokumentéw, pracy ekspertow, itp.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji, z zastrzezeniem § 15 Umowy.

W przypadku zaniechania realizacji cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegétowej, zawierajgcy pozycje dla robét zaniechanych z kosztorysu
szczegobtowego, stanowigcego zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku, gdy zaniechany
zakres robot wynikajgcych z dokumentacji projektowej nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w pozycjach kosztorysu bedgcego podstawg obliczenia ceny oferty, ilos¢
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona
na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektows.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robét zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
szczegobtowego sporzgdzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania przyjetych w kosztorysie szczegotowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy:

8.1. stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku
oraz ceny materiatow i sprzetu bedg tozsame z wielkoSciami tych skladnikow
cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

8.2. w przypadku nieuwzglednienia wszystkich cen materiatow i sprzetu w kosztorysie
szczegotowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, Wykonawca dokona
rozliczenia, za ten zakres wedtug Srednich cen opublikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w
ktorym roboty sg wykonywane, odpowiednich dla daty otwarcia ofert,
aw przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu do
Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub ewentualnych
robot dodatkowych lub robdt zleconych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy
Pzp Wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie.

Podstawg okre$lenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty dodatkowe lub
ewentualnie roboty zlecone na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 i 6 ustawy Pzp bedzie
protokét koniecznosci uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajgce zakres robot wedtug technologii
przyjetej w kosztorysie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy oraz zakres robot
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podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okre$lonych ponize;j:

10.1. stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztow zakupu, podatku VAT i zysku
oraz ceny materiatow i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw
cenowych oraz cen przyjetych do obliczenia ceny oferty,

10.2. ceny materiatdw wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu,
aw przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym,

10.3. ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty
sg wykonywane, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. W przypadku,
jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robot podlegajgcych zamianie nie zostat
uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, stanowigcym zatgcznik
nr 4 do nin. Umowy, ilo$¢ jednostek przedmiarowych zakresu robét podlegajgcego
zamianie zostanie okreslona na podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o
dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten zakres rob6t zostanie obliczone
odpowiednio w sposob okreslony w ust. 8.

Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robot lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczeh z tego tytutu,
z zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robot zabezpieczajacych, o ile zostang potwierdzone
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokot inwentaryzacji, na dzieh przerwania robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych
robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych metodg
szczegbtowa, przy zastosowaniu danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych w
ust. 8. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci
Umowy bedzie nastepujgcy:

12.1. w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreSlonego w
Harmonogramie nastgpi odliczenie wartoéci tego elementu od ogdlnej wartosci
Przedmiotu Umowy;

12.2. w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego
w Harmonogramie, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastgpi na
podstawie kosztorysow okreslonych w ust. 8, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 wyczerpuje wszelkie wydatki Wykonawcy
poczynione w celu nalezytego i prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem ust. 9 10.

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi
umozliwiajgcymi wykonanie Przedmiotu Umowy.

Po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego na
dokonanie uzgodnien lub wykonanie czynnosci, o ktérych mowa w ust. 8, 10 i 11
Zamawiajgcy moze dokonac ich jednostronnie i sg one wigzgce dla Stron.

§ 8.
Rozliczenie Przedmiotu Umowy
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za Przedmiot Umowy odbedzie sie:
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11.

12.

1.1. fakturami czesciowymi za wykonanie poszczegodlnych elementéw robdét, zgodnie
ze ,Szczegétowym harmonogramem rzeczowo - finansowym” oraz Tabelg
elementéw skonczonych, bedgcych rozwinieciem zbiorczego zestawienia kosztéw
(zatgcznika do oferty), po potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego i
podpisaniu protokotu odbioru czesciowego lub protokotu odbioru kohcowego robot
oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Suma
faktur czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% ceny ryczattowej, o ktérej mowa w
§ 7 ust. 2 Umowy,

1.2. fakturg koncowg po odbiorze kohAcowym Przedmiotu Umowy na podstawie
podpisanego protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy oraz zatgczeniu
dowodow, o ktorych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu
podstawy do ich wystawienia, oraz zatgczeniu dowodow, o ktérych mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Podstawg do wystawiania faktur sg podpisane przez Zamawiajgcego
protokoty odbioru czesciowego, protokoty odbioru korncowego robot oraz protokdt odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.

. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow (w

tym réwniez dalszych podwykonawcéw) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugie; i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowoddéw, zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Umowy, zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 5
Umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Ptatnos¢ kwoty naleznej bedzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.

Bezposrednia zapfata, o ktérej mowa w § 5 ust. 23 Umowy obejmuje wytgcznie
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opOzZnienie dotyczgce wytgcznie
zrealizowanych i odebranych robét budowlanych zgodnie z zasadami okreslonymi w § 6
Umowy, w tym dostaw i ustug niezbednych do ich zrealizowania.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
wylgcznie za wykonane roboty, jak réwniez za wbudowane i odebrane od Wykonawcy
materialy i urzadzenia.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy wstrzyma ptatnosci
czesci wynagrodzenia, ktérego brakujgce dowody dotyczg, przy czym powyzsze nie
stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaC naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 7, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy, w tym dalszego podwykonawcy, w stosunku do Zamawiajgcego do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy
powotujgc sie na okolicznosci wstrzymania ptatnosci naleznosci przez Zamawiajgcego z
powoddéw okreslonych w ust. 7.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow obcigzajg Wykonawce.

W przypadku niewypetnienia zobowigzan wynikajgcych z Umowy przez Wykonawce, w
szczegodlnosci zapiséw dotyczgcych Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy lub nieterminowego usuniecia usterek lub
wad stwierdzonych przy odbiorze, zaptata za faktury, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu zostanie pomniejszona o wysoko$¢ kar umownych ustalong zgodnie z § 12
Umowy.

W przypadku wstrzymania, zaprzestania lub przerwania robot przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy na okres dtuzszy niz 2 miesigce, Zamawiajgcy
zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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20.
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podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robét ustalonego komisyjnie
protokotem przerwania robét z udziatem Stron.

W przypadku wykonania czesci rob6ot bedgcych Przedmiotem Umowy przez
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w § 5 Umowy,
Wykonawca sktadajgc fakture, ktora opiewa na zakres robot wykonywany réwniez przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, dokona stosownego podziatu naleznosci
pomiedzy Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w protokole odbioru
(stanowigcym podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych), ktéry zostanie potwierdzony
przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W
przypadku braku udziatu Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji zakresu
robot opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym protokole.
Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty budowlane, dostawy lub ustugi realizowana na
zasadach okre$lonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezposrednia ptatno$¢ wyptacana przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych lub po przedtozeniu
kopii umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia réwnowartosci kwoty wyptaconej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z kwoty wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy.

Odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu pfatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona
wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych
wynikajgcej z Umowy. W przypadku roznic w cenach za wykonane roboty pomiedzy
cenami okreslonymi umowg o podwykonawstwo, a cenami okreslonymi Umowa
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury wytgcznie kwote nalezng na podstawie protokotu, o
ktérym mowa w ust. 13.

W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturowat zadnych
rob6t w danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca zatgczy do faktury oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce te okolicznos¢, wéwczas cata
kwota wynikajgca z faktury zostanie wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcow o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu roboét
wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu robét do
wysokosci nieobjetej ptatnoscig koncows.

Pod pojeciem dowodu, o ktérym mowa w nin. paragrafie, Zamawiajgcy rozumie
oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Ilub inny dokument
potwierdzajgcy uregulowanie zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg lub Podwykonawcg a dalszym podwykonawcg w zakresie realizacji
Umowy. Forma dowodu zostata okreslona w zatgczniku nr 5 do Umowy.

W razie wadliwosci wystawionej przez Wykonawce faktury VAT, zobowigzuje
sie on do wyréwnania Zamawiajgcemu szkody powstatej w wyniku ustalenia zobowigzania
podatkowego wraz z odsetkami natozonymi na Zamawiajgcego poprzez organ skarbowy w
kwotach wynikajgcych z wydanych decyzji.

Wystawione faktury powinny zawiera¢ przed tabelg dotyczacg ,Nazwy towaru lub ustugi”
nastepujacy opis: ,Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawca nr i data), dotyczy zamowienia
pn. ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie” —
zamoéwienie publiczne nr ZZP.271.16.2018.BJ.
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© x

10.

11.

12.

13.

§9.

Reprezentacja

. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiajgcego, w granicach

posiadanych przez nich kompetencji, wystepuja:

L i e
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy wystepuja:

0 P

2P
Kierownik budowy i Kierownik Robét w branzy konstrukcyjnej:

T P

P

§ 10.
Gwarancja, rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres .... lat.
Okres rekojmi na Przedmiot Umowy wynosi ...... lat. Wykonawca zobowigzany jest do
wystawienia Zamawiajgcemu ,Karty gwarancyjnej” zgodnie z projektem stanowigcym
zatgcznik nr 7 do Umowy. ,Karta gwarancyjna”’ stanowi integralng czes¢ (zatgcznik)
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy.
Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie ze
ztozong oferta.
Wykonawca zapewni, ze Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowigzg sie do
spetnienia roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegdlnosci w razie upadfosci lub
likwidacji Wykonawcy.
W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji objetych
wykazem sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwarancji liczony jest zgodnie z
zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. Wykaz robét (elementdéw) objetych
nowg gwarancjg zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia wad
lub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.
Zamawiajgcy jest zobowigzany sprawdzi¢ wykonane roboty i powiadomi¢ Wykonawce
o wykrytych wadach lub usterkach. Sprawdzenie robét przez Zamawiajgcego nie ma
wptywu na odpowiedzialnosé Wykonawcy.
Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce winny byé usuniete
niezwtocznie.
Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej. Koszt i ryzyko
usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca.
Pomimo poswiadczenia przez Zamawiajgcego, ze wszystkie wady lub usterki zostaty
usuniete Zamawiajgcy moze uznac¢, ze pomimo usuniecia wad lub usterek, pogorszeniu
ulegty wartoéci techniczne lub uzytkowe Przedmiotu Umowy. Z tego tytutu moze zgdac¢ od
Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o sporzgdzong, na zlecenie
Zamawiajgcego ekspertyze i wycene rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez
rzeczoznawce zasadnosci roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznosci za wykonanie ekspertyzy i wyceny z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usung¢ Zamawiajgcy moze zadac
obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.
Wykonawca wystawi ,Karte gwarancyjng”, w tresci okreslonej przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcg udzielenie gwarancji, o ktérej mowa w nin. paragrafie.
Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ uzytkowa i technologiczna, jak i kazda cze$¢ i urzadzenie z osobna
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14.

15.

16.

17.

18.

bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy
osiggniecie zatozonych przez Zamawiajgcego w Umowie parametréw.

Jezeli w okresie obowigzywania gwarancji lub rekojmi, ten sam zakres wykonanych robat,
objetych Przedmiotem Umowy ulegnie trzykrotnej awarii lub uszkodzeniu, wowczas
Wykonawca bedzie zobowigzany na wiasny koszt do wymiany tego elementu na nowy i
wolny od wad lub do doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez Zamawiajgcego
Przedmiotu Umowy. Termin dokonania napraw, o kiérych mowa powyzej nie moze byc¢
dtuzszy niz 14 dni i nie moze zagrazaé prawidtowemu funkcjonowaniu Przedmiotu Umowy.
W przypadku wymiany elementu lub doprowadzenia do stanu z dnia odebrania przez
Zamawiajgcego Przedmiotu Umowy termin gwarancji biegnie na nowo dla tego elementu.
Jezeli Przedmiot Umowy, lub jakakolwiek jego czes¢ nie mogta by¢ uzywana z powodu
wady lub usterki lub jej naprawiania, to okres gwarancji Przedmiotu Umowy, lub jego
czesci, zaleznie od okolicznosci, bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim
Przedmiot Umowy, lub jego cze$¢ nie mogt byé uzywany przez Zamawiajgcego z
powyzszego powodu, z zachowaniem postanowien ust. 4.

Wykonawca zapewnia, iz ujawnione usterki lub wady w okresie gwarancji i rekojmi
usuniete zostang w terminach technicznie i organizacyjnie ustalonych przez
Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza zgode.

Po uptywie pierwotnego okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona odbioru
ostatecznego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie 14 dni od
dnia uptywu pierwotnego terminu gwarancji, na pisemny wniosek Wykonawcy.

§ 11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 7 ust. 2 Umowy tj. kwote: ............. zt
5] 011/ =
W dniu zawarcia Umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania UmOWwy W fOrMI€ .....ueeieieieieiiiiiseisinrr s s e s s s e
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od
postanowien § 12 ust. 5 Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jak rowniez z innych kwot naleznych
Wykonawcy, kar umownych lub innych odszkodowan na rzecz Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, a takze innych
naleznosci lub kosztéw wynikajgcych z wad lub usterek Przedmiotu Umowy, o ktérych
mowa w § 10 Umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

4.1. 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu
Umowy potwierdzonego podpisaniem protokotu odbioru kohcowego Przedmiotu
Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (usuniecia
ewentualnych wad zastrzezonych w protokole odbioru korncowego),

4.2. 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z Umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
W sytuaciji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i ust. 4 i § 14 Umowy
wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 2 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.
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7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w rozdz. XX specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysoko$ci.

§12.
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

w przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacji robét w terminie, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
Umowy za kazdy dzien opdznienia,

w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien
opd&znienia, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia Wykonawcy ww.
kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2.
Umowy,

w przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2. Umowy, z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za kazdy dzien
opodznienia,

w przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu przez Kierownika budowy gotowosci
do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,
odpowiednio za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieterminowego usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym robét lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczaittowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

w wysokosci 3.000,00 zt brutto za nieuzasadnione nieuwzglednienie uwag do
dokumentacji, o ktérej mowa w zatgczniku nr 7 do SIWZ pkt 3.8 (dale;j:
dokumentacja) lub niesporzadzenie dokumentacji z inwentaryzacji i rozpoczecia
prac przez Wykonawce bez zatwierdzonej dokumentacji,

w wysokosci 10.000,00 zt brutto za rozpoczecie robdt przez Wykonawce na
terenie na nieruchomos$ci oznaczonej jako dziatka nr 189/11 obr. 20 bez
sporzadzenia protokotu wydania terenu,

w wysokosci 1000,00 zt brutto za kazdg dokumentacje dotyczacg pojedyncze;j
dziatki ewidencyjnej w przypadku braku dokumentacji z inwentaryzacji
powykonawczej, o ktérej mowa w zatgczniku nr 1 do Umowy (Szczegdtowy opis
przedmiotu umowy) w pkt 3.8. ppkt 9, w terminie podpisania protokotu
zakonczenia prac,

w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy dzien opoéznienia w przypadku, gdy
wiasciciel lub uzytkownik wieczysty lub wiadajgcy nieruchomoscig, podczas
wyznaczonego pierwszego terminu podpisania protokotu zakonczenia prac na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr  189/11 obr. 20, wniesie uwagi
dotyczgce wykonanych robét, a Zamawiajgcy uzna, ze wnoszone uwagi S3
stuszne i wymagane sg poprawki, Wykonawca dokona niezbednych poprawek
i doprowadzi do podpisania protokotu zakohczenia prac bez uwag w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni od dnia sporzgadzenia pierwszego protokotu zakohczenia prac,
w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy, w szczegolnoSci
niewywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w § 4 ust. 5-9, 13, 14, 30 oraz
ust. 40, 50, 51, 52, 53, 54 Umowy, Wykonawca zapfaci kare umowng w wysokosci
1.000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenia Umowy z osobna,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje
opoOznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opoznienia liczony do dnia
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg w stosunku do ktérego wystepuje
opoznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien opdznienia — odpowiednio za
kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w
§ 7 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o kiorym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy
taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
we wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o
ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

za przystgpienie do robot budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu 2.000,00 zt brutto za kazdy dzien ich
wykonywania,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce, zaptaci on
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu naruszenia przez Wykonawce
warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy lub Kierownikéw
robét, bedg wykonywaty inne osoby niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2
Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w
terminie wyznaczonym przez ten organ lub Zamawiajgcego w wysokoéci 0,01 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy - za
kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego przez organ lub
Zamawiajgcego,

w przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
przestrzega postanowien § 5 Umowy, w szczegdlnosci ust. 17, 18 i 19 albo nie
wprowadza zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag albo nie uwzglednia
zgtoszonego przez Zamawiajgcego sprzeciwu w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy, odpowiednio za kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zadosc¢uczynienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wezwaniu, o ktérym mowa w § 4 ust. 56 Umowy, w wysokosci 10.000,00 zt brutto
za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie),
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1.23. w przypadku niewykonywania czynnosci dotyczgcych rocznej pielegnaciji zieleni, o
ktorych mowa w zatgczniku nr 1 do Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt brutto za
kazde stwierdzone uchybienie,

1.24. w przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu wykonania wszystkich robot
budowlanych objetych Przedmiotem Umowy do odbioru koncowego robdét w
terminie, o ktéorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1. Umowy, wraz z kompletnym
operatem kolaudacyjny, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy -
za kazdy dzien opdznienia, przy czym Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od naliczenia
Wykonawcy ww. kary, jesli Wykonawca dotrzyma terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 pkt 2.2. Umowy.

2. Maksymalng tgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote réwng
wynagrodzeniu ryczattowemu brutto, o kiérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy.

3. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robdt i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z warunkow Umowy.

4. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego
ewentualnego dofinansowania przedmiotu Umowy z programu ,Sportowa Polska —
program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej — GRUPA | — zadania przyszkolne”
bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do
Wykonawcy. Przedmiotem roszczeh bedg rowniez ewentualne kary naliczone przez
instytucje dofinansowujgce z powodu niewtasciwej realizacji przedmiotu Umowy.

5. Kary umowne bedg potrgcane 2z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

6. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zaptaty kary umownej w formie pisemnej wskazujgc
w wezwaniu termin jej zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona
uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdacC odsetek ustawowych za kazdy
dzien opdznienia.

7. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
ogoélnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 13.
Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
moze nastgpic, gdy Wykonawca:

a. nie przedktada Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany,

b. nie przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

c. nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie,

d. nie przekazuje umoéw z Podwykonawcami do akceptacji lub wiadomosci
Zamawiajgcego,

e. nie zatrudnia pracownikdw na podstawie uméw o prace w zakresie wskazanym w
opisie przedmiotu zamowienia,

f. nie przekazuje lub nie udostepnia danych i dokumentéw dotyczacych zatrudniania
pracownikbw na podstawie umow o prace w zakresie wskazanym w opisie
przedmiotu zaméwienia lub uchyla sie od kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie,

g. Wykonawca razgco narusza postanowienia Umowy dotyczgce Podwykonawcow i
pracownikéw,

h. nie realizuje postanowien zawartej Umowy, w szczegdlnosci o ktérych mowa §4i §
5 Umowy,

i. zaprzestanie realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany nie realizuje ich przez
okres 5 dni,
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10.

J. bez uzasadnionego powodu nie rozpoczat robot lub w przypadku ich wstrzymania
przez Zamawiajgcego, nie podjgt ich w ciggu 5 dni od chwili otrzymania decyzji
0 wznowieniu realizacji od Zamawiajgcego,

k. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczgce poprawek i zmian sposobu wykonania w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

I. nie dotrzymuje terminéw wykonania poszczegdinych elementéw robdét okreslonych
w Harmonogramie stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy,

m. nie wykonuje polecen Zamawiajgcego w zakresie realizacji terminow
poszczegdlnych elementow robat,

n. jezeli stopien zaawansowania robét w ocenie Zamawiajgcego bedzie wskazywat, iz
termin ich zakonczenia jest zagrozony,

0. w nastepujgcych przypadkach:

- gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtos$ciowe,
jezeli sgd odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa na
prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja
przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

- zgtoszenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje Wykonawcy, za wyjgtkiem
potgczenia lub reorganizacii;

- zajecia przez uprawnione organy majgtku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposoéb, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o

okolicznoéciach stanowigcych podstawe odstgpienia, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej.

. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

réwniez w przypadku:
1) wielokrothego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub
2) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
W przypadkach wymienionych w § 13 ust. 1 i 3 Umowy Zamawiajgcy moze w trybie
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczy¢ na teren budowy nie zwalniajgc
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajgcej z warunkédw Umowy i powierzy¢ realizacje
roboét osobie trzeciej oraz zabezpieczy¢ teren budowy.
Odstgpienie ma skutek ex nunc i odnosi sie do niespetnionej przed odstgpieniem czesci
Swiadczenia.
W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostajg wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej czesci Swiadczenia, w szczegdlnosci postanowienia § 10
dotyczgce gwarancji i rekojmi.

. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych

zgodnych z § 12 Umowy, w szczegoélnosci kary okreslonej w ust. 1.17 i 1.18, jezeli
okolicznosci uprawniajgce do ich naliczenia miaty miejsce przed odstgpieniem.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania catej kwoty zabezpieczenia
okreslonejw § 11 ust. 1.

Zaangazowana przez Zamawiajgcego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcg moze
wykorzysta¢ w celu realizacji robét, materiaty i urzgdzenia Wykonawcy.

Niezaleznie od wystgpienia przypadkéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 i 3 Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 wystgpieniu istotnych zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
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11. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wiasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opusci¢ teren budowy
w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia
0 odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajgcego.

12. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegodtowe:
a. w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale

Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzieh odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z przyczyn ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robét przerwanych oraz robdét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

13. Jezeli Wykonawca (w przypadku odstgpienia) nie wykona lub uchyla sie od powierzonych
mu czynnos$ci, w szczegolnosci opisanych w ust. 11 i 12 powyzej, Zamawiajgcy wykona te
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;
b. przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

15. W przypadku odstgpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robot nastgpi zgodnie z
zasadami § 7 Umowy.

§ 14.
Zmiany Umowy

1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Wystgpienia zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy.

Wynikniecia rozbieznoéci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie,
ktérych nie mozna usung¢ w inny sposéb a zmiana bedzie umozliwiaC¢ usuniecie
rozbieznosci lub niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapiséw,

Wystgpienia koniecznoéci zmiany osob wskazanych w ofercie przy pomocy,
ktéorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny
niezalezne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania innych o0sob, spetniajgcych warunki okreslone przez
Zamawiajgcego w SIWZ.

Zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Zmiany Podwykonawcy pod warunkiem spetnienia warunkow okreslonych w
Umowie.

Powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa oraz postanowieniami Umowy.

Wystgpienia koniecznosci zmiany oséb, przy pomocy ktérych Zamawiajgcy
realizuje Przedmiot Umowy (Smier¢, choroba, ustanie stosunku pracy,
reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od
Zamawiajgcego).
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

Wystgpienia koniecznosci zmian oséb Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiajgcy
uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tych oséb, na inne spetniajgce na dzien
sktadania ofert warunki okre$lone w SIWZ, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian w ,Szczegétowym harmonogramie
— rzeczowo — finansowym?” realizacji Przedmiotu Umowy poprzez: przesuniecie w
czasie, w tym zwigzane ze zmiang finasowania, zmiane zakreséw rzeczowych
zakonczonych i wyodrebnione technicznie elementy robot, uszczegodtowienie
spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezaleznymi od Wykonawcy,
uniemozliwiajacymi realizacje przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotng wersjg
przedmiotowego Harmonogramu. Wartosci w Harmonogramie mogg ulec zmianie
w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunie¢ srodkow lub ich zwiekszenia,
otrzymania dofinansowania) w budzecie lub WPF Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, a takze z przyczyn okreslonych w § 2 ust. 3 i ust. 4 Umowy.
Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi
okolicznosciami:

1.11.1.sita wyzsza (np. kleski zywiolowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe,
katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie ze szczegOtowym opisem przedmiotu Umowy oraz majgca
wplyw na terminowos¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

1.11.2.przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego, majgcych
bezposredni wptyw na terminowos¢ realizacji Przedmiotu Umowy. Zmiana
terminu wykonania Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego skutkuje jego
przedtuzeniem o okres przestojow i opdznien,

1.11.3.koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej,

1.11.4.koniecznoscig wprowadzenia uszczegotowienia Umowy w zakresie dotyczgcym
realizacji Umowy przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce w celu
mozliwosci dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy,

1.11.5.przedtuzenia sie czynnosci odbiorowych z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, pod warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce robo6t
budowlanych Zamawiajgcemu do odbioru koncowego robdét w terminie
okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy,

1.11.6.zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

1.11.7.zmiany danych teleadresowych,

1.11.8.wystgpienie omytek pisarskich i rachunkowych w tresci Umowy.

W przypadku wystgpienia ktoregokolwiek ze zdarzeh wymienionych w ust. 1 pkt. 1.1 do

pkt 1.11 ppkt 1.11.1 - 1.11.5 termin realizacji Przedmiotu Umowy moze ulec

odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia realizacji Przedmiotu

Umowy w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Koniecznosci wprowadzenia zmian w Przedmiocie Umowy oraz sposobie rozliczenia

Przedmiotu Umowy w przypadku braku mozliwosci uzyskania przez Wykonawce, z

winy Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

budowlanego w wykonanym zakresie objetym Przedmiotem Umowy.

Zmiana sposobu spetnienia swiadczenia na skutek nastepujgcych okolicznosci:

1.14.1. niedostepnosci na rynku materiatow lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw
lub urzgdzen;

1.14.2. pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generaciji;

1.14.3. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/zamiennych niz wskazane w szczegofowym
opisie przedmiotu zamodwienia, dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
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1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu Umowy Ilub gdy zastosowanie innych rozwigzah
technicznych/technologicznych/zamiennych bedzie skutkowaé poprawieniem
parametrow technicznych i uzytkowych lub pozwoli na zaoszczedzenie kosztow
realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urzadzen lub materiatow,
na ktére wymagane byto posiadanie okreslonych prawem $Swiadectw,
certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie swiadectwa, certyfikaty lub
zaswiadczenia bedg wymagane wobec urzgdzen lub materiatdéw zastepujgcych
te wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych,

1.14.4. koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego i
pozwolenia na budowe,

1.14.5. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub wyrobéw ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

1.14.6. wystgpienia kolizji lub niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
ewentualnymi  réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia
tych kolizji,

1.14.7. wystgpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjetych w SIWZ, ale
istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy:

a. warunkéw geologicznych, archeologicznych, wodnych Ilub
terenowych, w szczegolnosci wystgpienia niewypatow i
niewybuchéw, wystepowania wysokiego poziomu wéd gruntowych
wykraczajgcego ponad poziom okreslony w dokumentacji;

b. warunkéow geologicznych Ilub terenowych, w szczegdlnosci
wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub ich elementéw lub
podziemnych urzgdzen, instalacji, fragmentéw budowli, obiektéw
infrastrukturalnych lub ich czesci;

1.14.8.rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci Przedmiotu Umowy w
szczegolnosci wykonania robot przez gestorow sieci,

1.14.9. wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych i robot o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt. 1, 2, 3i 6 ustawy Pzp.

Koniecznosci wprowadzenia podziatu Przedmiotu Umowy na etapy lub na kolejne

etapy, zmian w Przedmiocie Umowy z przyczyn technicznych, technologicznych,

prowadzonych spraw sgdowych, administracyjnych, koniecznosci uzyskania decyziji.

Doprecyzowania lub zmiany tresci protokotéw odbioréw, o ktérych mowa w zatgczniku

nr 6 do Umowy lub ,Karty gwarancyjnej”, o ktérej mowa w zatgczniku nr 7 do Umowy.

Zmiany wysokosci wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiajgcego z

realizacji czesci przedmiotu Umowy, wystgpienia robot zaniechanych, zamiennych, w

tym zmiany materiatu budowlanego lub technologii, rozwigzan technicznych. Zakres

robot, przy ktérym to wuczyniono, wytgczony zostanie spod wynagrodzenia
ryczattowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 7 nin. Umowy.

Koniecznosci wprowadzenia zmian w zapisach w § 5 lub § 8 Umowy dotyczacych

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a w szczegolnosci § 5 ust. 181 19.

Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu, wysokosci wynagrodzenia oraz sposobu

finansowania robot realizowanych w ramach Umowy. W przypadku dokonania

uzgodnien Zamawiajgcy wprowadzi do Umowy zmiany w zakresie:

1.19.1. wydzielenia zakresu rzeczowego finansowanego przez poszczegodlnych

gestorow sieci,

1.19.2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad zakresem rzeczowym finansowanym

przez poszczegolnych gestorow sieci,
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1.19.3. sposobu rozliczania i finasowania zakreséw rzeczowych finansowanych przez

poszczegodlnych gestoréw sieci,

1.19.4.tresci protokotow odbioru czesciowego robét oraz protokotéw odbioru

koncowego robot.
2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy w innych przypadkach
wymienionych w art. 144 ustawy Pzp.
3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy w przypadku, gdy
Wykonawce, ktoremu Zamawiajacy udzielit zamdwienia, ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

— w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy
Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian Umowy
lub

— w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcéw, w szczegolnosci na skutek utraty ptynnosci finansowej przez
Wykonawce i niezaptacenia naleznosci Podwykonawcéw.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia zmiany Umowy polegajgcej na
kumulatywnym przystgpieniu do dlugu po stronie Wykonawcy podmiotu trzeciego.

5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez
obie Strony pod rygorem niewazno$ci, z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 2 ust. 6, §
14 ust. 1 pkt 1.11 ppkt 1.11.6 i 1.11.7 oraz § 15 ust. 10 Umowy. Przedmiotowa zmiana
wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 15.
Zmiana wynagrodzenia
1. W przypadku gdy w okresie obowigzywania Umowy nastgpi zmiana:

1.1. stawki podatku od towardw i ustug,

1.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne

oraz gdy zmiana ta lub zmiany bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce, zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian  wysoKosci

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone w postanowieniach ust. 2-8.

2. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

3. Wykonawca moze przekaza¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o dokonanie zmiany
Umowy najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow wprowadzajgcych zmiany, o
ktorych mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ propozycje zmiany Umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, majg lub bedg miaty wplyw
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, a w
szczegoblnosci:

3.1. przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztéw wykonania
Umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych
kosztow wykonania Umowy, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen;

3.2. wykazanie wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1, na wysokoS¢ kosztow
wykonania Umowy przez Wykonawce;

3.3. szczegdtowg kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci
kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce.
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4,

10.

W terminie 1 miesigca od otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych
wyjasnien, informacji lub dokumentéw (oryginatow do wglgdu lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

Zamawiajgcy zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1
miesigca od dnia otrzymania kompletnego - w jego ocenie - wniosku. Za dzien
przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres wlasciwy dla doreczeh
pism dla Wykonawcy.

W przypadku uwzglednienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego, Strony podejmg
dziatania w celu uzgodnienia tresci aneksu do Umowy oraz jego podpisania. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy dotyczy¢ bedzie wytgcznie czesci przedmiotu
niniejszej Umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu.

Zamawiajacy moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany Umowy,
w przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktdorych mowa w ust. 1.
Whiosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany Umowy w zakresie wysoKoSci
wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w ust. 7, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie do
Wykonawcy o0 udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentow
(oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych
do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, majg lub bedag
miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany
tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informaciji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia ust. 4-6 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska w
terminie 1 miesigca od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien

ust. 8, Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej Umowy, z zachowaniem
1 miesiecznego okresu wypowiedzenia.
W przypadku zmiany stawki VAT przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy zgodnie z § 7, ktéra zacznie obowigzywaé¢ po dniu zawarcia niniejszej
Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy, w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie,
poprzez zastosowania zmienionej stawki VAT. Zmianie ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonywanie Umowy w okresie od dnia obowigzywania
zmienionej stawki podatku, przy czym zmiana dotyczy¢ bedzie wytgcznie tej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy, do ktorej zgodnie z przepisami prawa powinna byé
stosowana zmieniona stawka podatku.
§ 16.

Sposob komunikowania sie Stron
Wszelkie dokumenty, o$wiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i
zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w zwigzku z realizacjig Umowy beda
przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za
pokwitowaniem) badz wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru badz w
formie dokumentowej (drogg elektroniczng lub faksem) na podane przez Strony
nastepujgce adresy:
1) Dla Zamawiajgcego - Gminy Miasta Wejherowa:
Gmina Miasta Wejherowa,
Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
tel. oo
faks ..o
email: .ooveiiiiiiiiiinn
2) Dla Wykonawcy:
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2.

2.

Sposoby doreczenia, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, sg skuteczne, jezeli
dokumenty, oswiadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia
zostaty doreczone na adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyzej.

Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 Umowy, wymaga
pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego, pod rygorem uznania za doreczong przesyiki
(listu) lub informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy
okreslone w § 16 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany Zamawiajgcemu adres Wykonawcy.
W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w ust. 3 przesylke (list) lub
informacje dostarczong lub awizowang dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazanag
drogg elektroniczng lub na numery Wykonawcy podane w § 16 ust. 1 Umowy lub na
ostatni znany adres Wykonawcy uwaza sie za skutecznie doreczona.

§ 17.
Prawa autorskie

. W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 Umowy Wykonawca:

1.1. przenosi na Zamawiajgcego, bezwarunkowo i bez dodatkowych optat, autorskie
prawa majgtkowe do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i
prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczegoblnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia
i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej fgcznie
,Utworami”;

1.2. zezwala Zamawiajgcemu na dokonywanie i korzystanie z opracowan Utworéw oraz
ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami wraz z przerdbkami — tj.
udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1, nastepuje:

2.1. z chwilg faktycznego wydania poszczegdlinych czesci Przedmiotu Umowy
Zamawiajgcemu, oraz
2.2. bez ograniczeh co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacji:

a. wielokrotne wykorzystanie Utworéw na wlasny uzytek, uzytek swoich jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacjg
zadan i inwestycji Zamawiajgcego,

b. utrwalenie Utworéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegolnosci na
nosnikach video, tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c. zwielokrotnianie Utworow dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowg, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technikg egzemplarzy Utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

d. wprowadzania Utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do Internetu,
wyswietlanie i publiczne odtwarzanie Utworu,
nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw Utworu za pomocg wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemna,
nadawanie za posrednictwem satelity,
reemisja,
wymiana nosnikéw, na ktorych Utwor utrwalono,
wykorzystanie w utworach multimedialnych,
wykorzystywanie catosci lub fragmentéw Utworu co celéw promocyjnych
i reklamy,

I.  przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek, modyfikacji, skrétow,

m. sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

publiczne udostepnianie Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

o

T T oa@

>
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3.

4.

5.

0. W zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwor utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
p. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi.
Réwnoczednie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do Utwordw Zamawiajgcy
nabywa wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych Utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuije sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z
2017 r. poz. 880 z pdézn. zm.) i nie naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a Utwory
przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.
W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych
do Utworéw, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do
procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub
osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.

§ 18.
Cesja wierzytelnosci

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,

przenies¢ wierzytelnosci, dokona¢ cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z
niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie.

. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 w szczegolnosci

jezeli i dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby
regulowane ze s$rodkdw objetych wierzytelnoscia bedgcg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody

na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpi¢ tgcznie
wszyscy cztonkowie Konsorcjum.
§ 19.
Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiajgcy oswiadcza co nastepuje:

1.

Zamawiajacy, tj. Gmina Miasta Wejherowa, jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oaz uchylenia
dyrektywy 95/46WE (,090lne rozporzgdzenie o ochronie danych”) w zakresie w jakim
pozyskat dane osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy. Dane
kontaktowe administratora zostaty podane powyzej w tresci Umowy w § 16 ust. 1.

. Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych:

telefon: 58 677 71 37.

. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy, beda

przetwarzane przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4, wytgcznie w celu wykonania
tej Umowy, realizacji obowigzkéw i praw (w tym roszczen) wigzgcych sie z zawartg Umowg
oraz w celu realizacji obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw prawa.

. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z

zastrzezeniem ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych (w zakresie przetwarzania danych w celu wykonania Umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢
(w zakresie przetwarzania danych w celu realizacji obowigzkéw prawnych) oraz art. 6 ust. 1
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lit. f (w zakresie realizacji obowigzkow i praw wigzgcych sie z zawartg Umowg lecz nie

stanowigcych bezposrednio przejawu jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes

administratora).

5. Odbiorcami danych osobowych beda:

— organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych
stanowi obowigzek administratora wynikajgcy z przepiséw podatkowych (podstawg
prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie
danych osobowych);

— organy administracji publicznej realizujgce zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych,
w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora
wynikajagcy z przepisdw prawa (podstawg prawng przekazania danych jest art. 6 ust. 1
lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

— organy architektoniczno—budowlane i nadzoru budowlanego oraz sady.

Dane osobowe bedg przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikéw.

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do
realizacji celow okreslonych w ust. 3. Dane zawarte w wystawionych fakturach
przechowywane bedg przez administratora do czasu uptywu ustawowych terminow
przechowywania faktur na cele podatkowe.

7. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej Umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwos¢ zawarcia tej Umowy.

8. Na zasadach okreslonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktérej
dane sg przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot
danych ma rowniez prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, ze
przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora narusza przepisy o ochronie
danych osobowych.

§ 20.
Inne postanowienia Umowy

1. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy rozstrzyga sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje sie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz wszystkich aktow wykonawczych wydanych na
podstawie nin. ustaw.

3. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

4. llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos
innego.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zalaczniki stanowigce integralng czes¢ Umowy:

Zatgcznik nr 1 — Szczegdtowy opis przedmiotu Umowy.

Zatgcznik nr 2 — Oferta.

Zatgcznik nr 3 — Szczegdtowy harmonogram rzeczowo - finansowy (zwany réwniez
LHarmonogramem”).

Zatgcznik nr 4 — Kosztorysy.

Zatgcznik nr 5 — Projekt tresci ,Dowodu”.

Zatgcznik nr 6 — Projekt ,Protokotu odbioru czesciowego robot” oraz ,Protokotu odbioru
koncowego robot”.

Zatgcznik nr 7 — Projekt ,Karty gwarancyjnej”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 5 do Umowy
(Projekt tresci ,Dowodu’)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy: ...........ccoovviiiiiiiiiiiiiiiee .
NF UMOWY O POAWYKONAWSTIWO: ... .t e e e e e e aae e aaens
Nazwa i adres WYKONAWCY: ... .ttt aee e
Nazwa i adres ZamawiajgCeg0: . ....uure ettt
Nazwa Projektu: ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Wejherowie” — zamowienie publiczne nr ZZP.271.16.2018.BJ

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyKONaweCa: ..........ccoeiuieiiiiiiiiiiiiiiiieieeeae

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*.
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:
1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.
2. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.
3. Kopie potwierdzenh przelewow.
4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.
Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Pozycja z Tabeli
elementéw
skonczonych
. Pozycja z Tabeli Podwykonawcy
rlf)cl))%i%ovg:fcr;i?\ﬁz:) elementéw skonczonych lub dalszego Wartosé
materiatu (nalezy wskazac¢ Wyk_onawcy podwykonawcy oraz zrealizowanych
Lp. Y oraz pozycja z kosztorysu | pozycja z kosztorysu .
rodzaj i ilos¢ robot/dostaw/ustug
materiatu)/Swiadczonej Wykonawcy, Podwykonawcy (netto/brutto)
ustugi stanowigcego zatgcznik lub dalszego
nr 4 do Umowy podwykonawcy
(jezeli dotyczy) lub
umowy o
podwykonawstwo
Razem:

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje zaden spér, ktory skutkuje Ilub moze skutkowaé powstaniem roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie rob6t budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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lub (w przypadku jezeli w tresci umowy o podwykonawstwo wystgpi mozliwo$¢ potrgcania z
faktur kaucji gwarancyjnej lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub innej
wierzytelnosci)

Nazwa i adres Podwykonawcy lub dalszego podwyKONaweCy: ............cccoiuiuiiiniiniiiiennannnn.
Nr UMOWY O POAWYKONAWSTIWO: ... .t e e e e ae e aaens
NazWa | adres W YKONAW CY: .. .o et e e e et e e e e aaeenenneanas
Nazwa i adres Zamawi@gCeJO0: .. . .ututnee ettt ettt
Nazwa Projektu: ,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Wejherowie” — zamowienie publiczne nr ZZP.271.16.2018.BJ

Nr Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a WyKONaweCa: ..........ccoevuieiiiiiiiiiiiiiiiieieeeae

OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze otrzymatem od Wykonawcy*/Podwykonawcy*/dalszego podwykonawcy* w
terminie nalezne wymagalne wynagrodzenie za wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego i
Wykonawce*/Podwykonawce*/dalszego podwykonawce* roboty budowlane*/dostawy*/ustugi*,
pomniejszone zgodnie z § ..... ust. ......... Umowy Nnr............. zdnia ................. o wartosé
brutto, tj. .............ils , ktora tworzy kaucje gwarancyjng lub zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie pienigdza do czasu az wymagana kwota kauciji
gwarancyjnej lub zabezpieczenia zostanie osiggnieta™ ...
Jako dowdd potwierdzajgcy powyzsze zatgczam:
1. Kopie protokotéw odbioru*/dowodéw dostawy™.
2. Kopie faktur*/rachunkéw* wraz z potwierdzeniem doreczenia Wykonawcy*/
Podwykonawcy*/dalszemu podwykonawcy*.
3. Kopie potwierdzenh przelewoéw.
4. Zestawienie wartosci wykonanych budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug®.
Zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych*/zrealizowanych dostaw*/ustug*
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. . Pozycja z Tabeli elementéw
Pozycja z T'abell skonczonych
. ele’mentow Podwykonawcy
Rodzaj wykonanych skonczonych lub dalszedo
robét/dostarczonego Wykonawcy odwykonawe orgz ozvcia Wartos¢
L materiatu (nalezy oraz pozycja z P y 7 kosz'%/or su pozyc) zrealizowanych
P wskazac rodzaj i ilos¢é kosztorysu Podw kongwc robot/dostaw/ustug
materialu)/$wiadczonej Wykonawcy, lub galsze oy (netto/brutto)
ustugi stanowigcego podwykona\?vcy
zalch%llc(Wcr 4 do (jezeli dotyczy) lub umowy o
y podwykonawstwo
Razem:

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz na przedmiotowe potrgcenie w kwocie
..................... wyrazam zgode i nie bede wnosi¢ zadnych roszczen w tym zakresie do
Zamawiajgcego.

Oswiadczam, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg (nalezy dostosowac do potrzeb) nie
istnieje Zzaden spér, ktory skutkuje Ilub moze skutkowa¢ powstaniem roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy (nalezy dostosowac do potrzeb) o zaptate wynagrodzenia
za wykonanie robét budowlanych*/zrealizowanie dostaw*/ustug.

*niepotrzebne skresli¢

Podpis osoby upowaznionej Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO*/KONCOWEGO* ROBOT NR ......
spisany w dniu ............. r. w Wejherowie, na okolicznos¢ odbioru czesciowego robot
budowlanych*/korcowego robot* w zadaniu pod NAZWA: ,yeeeeiereeiririareriaririrarseraranrasaneass ?
wykonanych przez WyKonawee: .o : ul.
NIP: ,REGON o ,
dla ZamawiajgCego: «.ccvirrirrierieranranrnnns sule o T, CNIP: oo ,
na podstawie umowy Nr ............ceeveees z dnia .....coeeeiiiiiinnns r. do zamowienia
publicznego nr .........ccccocviininnnn. (dalej: Umowa),

W oparciu o:

L. DECYZIE ot *

Dnia ............... r. pismem Nro..........ccoeveennnnn. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu
zgtoszenie gotowoséci do odbioru czesciowego/koncowego* zakonczonych elementéw robaot.
Zamawiajacy w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczyt termin odbioru ww. robét.

Dnia ............... FLNAMW zebrali sie:

Strona przekazujgca — Wykonawca:

Strona odbierajgca — Zamawiajacy:

Komisja powotana Zarzadzeniem .................... nr.....ooo..... z dnia ............ w skfadzie
(jezeli dotyczy):

|. Ustalenia odbiorowe:

1. Zakres i wartosc robét bedacych przedmiotem odbioru:
Nr pozycji z Nr pozycji z Wartosé
h arm?)noy rJamu tabeli elementow Wyszczegolnienie netto/brutto
J skonczonych [PLN]
1. 2. 3 i
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2. Uwagi:

3. Zamawiajgcy po zapoznaniu sie z dokumentacjg budowy, operatem kolaudacyjnym oraz
............ (niepotrzebne skredli¢) i po dokonaniu przegladu wykonanych robét stwierdza,
ze wyzej opisane roboty nie*/zostaty* wykonane zgodnie z Umowa. Jako$¢ wykonanych
robét Zamawiajgcy okresla jako ............

4. Rozliczenia:

L.p. Rozliczenie Kwota netto/brutto

[PLN]

1 Wartosc¢ robot wg Umowy:

2 |Wartos¢ robét odebranych poprzednimi protokotami cze$ciowymi:

3 Wartos¢ roboét odebranych niniejszym protokotem, ktéra

bedzie stanowi¢ podstawe wystawienia faktury
Zamawiajacemu:

4  Wartos¢ roboét odebranych niniejszym protokotem, ktére byly
wykonywane przy udziale podwykonawcow tj. dostawcow,
ustugodawcow i podwykonawcow robot budowlanych zgodnie z
Zatgcznikiem nr 1 do protokotu:

5 |Wartos¢ robdét pozostatych do wykonania:

[l. Postanowienia:

1. Zamawiajacy postanawia odebra¢ opisane powyzej roboty w dniu
roku.

2. Niniejszy protokét stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowej do Umowy
— zgodnie z § ........ ust. ........ lit. .......... — na kwote netto ........... zt, brutto
.................. zt (stownie brutto: ... ),

Na tym protokét zakonczono i podpisano w czterech egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego,
dwa dla Wykonawcy.

ze strony przekazujacego — Wykonawcy: ze strony odbierajgcego — Zamawiajgcego:

*niepotrzebne skresli¢
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ZALACZNIK NR 1

do PROTOKOLU ODBIORU CZESCIOWEGO ROBOT BUDOWLANYCH NR ............ *l KONCOWEGO ROBOT* z dnia ....ccooeueevruenennee. rW.ooeee , ha okolicznos¢ odbioru
czesciowego robét budowlanych*/ koncowego robot* w zadaniu pod NAzwa: ,,......ccoeieiiiiiiiiiiiiii e

Zestawienie wartosci wykonanych roboét przy udziale podwykonawcoéw tj. dostawcoéw, ustugodawcow i podwykonawcéw robét budowlanych do

protokotu odbioru nr ........... zdnia........ccoevivieinnnnn. r.
Pozycja z Tabeli
Rodza skonczonyeh | Wartost
Podwykonawca Numer W konanj ch Pozycja z Tabeli Pozvcia z Podw kongwc zrealizowanych
lub dalszy umow robéil/dostax:zone elementow Harmor):oJ ramu lub galsze oy robot/dostaw/ust
podwykonawca y Data - Pozycja z skonczonych 9 9 ug przez
. podwykonaw . go materiatu Podwykonawcy podwykonawcy
Lp. robot czei zawarcia (nalezy wskazaé Harmonogram Wykonawcy lub dalszeqo oraz pozvcia z Podwykonawce
budowlanych/D (jeiejli umowy rodz);' i ilosé u Wykonawcy | oraz pozycjaz odw kona\g/]vc kosgtory sJu lub dalszego
ostawca/Ustugo 28] | 110 kosztorysu poawy Y y podwykonawce
dawca dotyczy) materiatu)/swiadcz Wykonawe (jezeli dotyczy) Podwykonawcy (netto/brutto)
onej ustugi y y lub dalszego w zi
podwykonawcy
(jezeli dotyczy)
1.
2.
3.
RAZEM

Potwierdzenie przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw zakresu i

Zamawiajacy: Wykonawca: wartosci roboét/dostaw/swiadczonych ustug:
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Zatgcznik nr 7 do Umowy
(Projekt tresci ,Karty gwarancyjnej’)

KARTA GWARANCYJNA z dnia ................ r.
dla wykonanego w ramach Umowy nr ................. zdnia............ r.
zadania pn. ,,Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie”
— zamdwienie publiczne nr ZZP.271.16.2018.BJ

§1
WYKONAWGCA = ..ttt e e e , udziela Zamawiajgcemu
gwarancji na Przedmiot Umowy obejmujgcy wykonanie ... w
ramach umowy Nnr..................o.... z dnia ... (dalej: Umowa) zgodnie z

warunkami opisanymi w § 10 Umowy oraz na warunkach okreslonych w niniejszej Karcie
Gwarancyjnej.
§2

Wykonawca zapewnia, ze roboty budowlane objete Umowg zostaty wykonane zgodnie
z warunkami Umowy, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych |,

specyfikacjami technicznymi i dokumentacjg projektowg, a takze =zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

§3
Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres ...................... liczac od dnia nastepnego od
daty zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, tj. od dnia ................ Okres gwarancji

liczony jest zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 581 Kodeksu cywilnego oraz § 10
umowy. Pierwotny okres gwarancji konczy sie wdniu .............. :

§4
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady lub usterki obejmuje wady lub usterki, ktére ujawnity
sie po dokonaniu odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca w ramach
niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ rowniez wady lub usterki po uptywie okresu
gwarancji jakosci, jezeli zostaly one ujawnione i zgtoszone Wykonawcy przed uptywem
okresu gwarancji jakosci.

§5

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzgdzen lub materiatéw,
z ktérych Wykonawca korzystat realizujgc Przedmiot Umowy, przewidujg inny okres
gwarancji niz wskazany w § 3, to przyjmuje sie, ze Wykonawca udziela gwaranciji
na te urzadzenia lub materiaty na okres wskazany w § 3 Karty Gwarancyjne;.

§6
Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonej wadzie lub usterce:
Q) PISEMNIE NA AAIES. ...ttt ittt , albo

b) faksemnanr.................. , albo

c) za posrednictwem poczty elektronicznejna adres: .........c.ooiiiiiiiiiiiii .

Zamawiajgcy moze tez dokonac zgtoszenia telefonicznie na numery: ...............coiiinl ,
ale zgtoszenie telefoniczne winno by¢ niezwiocznie potwierdzone w jeden ze sposobdéw
wymieniony w punktach a-c powyzej.

§7

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia lub fakt wystgpienia
wady lub usterki Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dniu i miejscu ogledzin miejsca
wystgpienia wady lub usterki. Z ogledzin Zamawiajgcy sporzgdzi protokot zawierajgcy
poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego bedzie réwnoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad lub usterek
zgtoszonych przez Zamawiajgcego.
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§8
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na swéj koszt wad lub usterek ujawnionych w
okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze
odmaéwié usuniecia wad lub usterek powotujgc sie na nadmierne koszty lub trudnosci.

§9
W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek albo nieusuniecia ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie albo usuniecia wad lub usterek w sposob nieprawidtowy
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

§10
Usuniecie wad lub usterek powinno by¢ stwierdzone protokotem.

§11
Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy
spetili roszczenia wynikajgce z rekojmi lub gwarancji bezposrednio na rzecz
Zamawiajgcego i na jego zadanie, w sytuacji braku mozliwosci dochodzenia spetnienia
roszczen przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, w szczegolnosci w razie upadtosci lub
likwidacji Wykonawcy.

§ 12

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze domagacé sie usuniecia szkéd, ktére
wady lub usterki spowodowaty, a takze szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

WYKONAWCA

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy, pieczec¢ firmowa)
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Zafgcznik nr 7 do SIWZ

Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia
(Szczegotowy Opis Przedmiotu Umowy)

1. Charakterystyka przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem
szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Wejherowie na dziatce nr 324/3 i
324/4 obr. 10 Wejherowo oraz przebudowa istniejgcego przytgcza cieptowniczego DN125
niskich parametréw do sieci cieptowniczej DN300 wysokich parametréw na dziatce 189/11
obr. 20 Wejherowo. Przebudowa istniejgcego przytacza cieptowniczego DN125 niskich
parametrow do sieci cieptowniczej DN300 wysokich parametrow na podstawie zgtoszenia
robot budowlanych.
Zadanie bedzie realizowane na podstawie decyzji administracyjnej:
- pozwolenia na budowe - decyzja nr AB.6740.1.193.2017.13 z dnia 06.02.2018r.
- zgtoszenie robdt z dnia 20.03.2018 na przebudowa istniejgcego przytgcza cieptowniczego
DN125 niskich parametréw do sieci cieptowniczej DN300 wysokich parametrow.
- zgtoszenie robot z dnia 10.05.2018 na rozbidrke i budowe linii elektroenergetycznych
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

1) budowe nowoprojektowanej sali gimnastycznej wraz z ptytg boiska i zapleczem
szatniowo-sanitarnym oraz realizacjg projektowanego zagospodarowania terenu i
infrastruktury technicznej.

2) state wyposazenie obiektu.

Dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza zostata opracowana dla przez firme:
- MENS Pracownia Projektowa z siedzibg w Poznaniu
Szczegdbtowe wymagania dotyczgce realizacji robét dla wszystkich branz zostaty okreslone w
dokumentacji technicznej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB).
Wykonawca jest zobowigzany wykonac petny zakres robét, ktéry jest konieczny z punktu
widzenia Dokumentacji Projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu okreslonego przedmiotem zaméwienia, a wiec
wykonac¢ zadanie bez wzgledu na wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci,
jakie moga wystagpic¢ w trakcie realizaciji.
Dane techniczne: gabaryty, geometria i lokalizacja elementoéw oraz projektowane rodzaje
materiatow zawierajg projekty wykonawcze.
Zaleca sie, zeby Wykonawca dokonat wizji w terenie celem sprawdzenia aktualnych
warunkéw terenowych i na przysztym placu budowy, w tym stanu istniejgcych obiektéw oraz
warunkow zwigzanych z wykonaniem robot bedgcych przedmiotem zamowienia, czy tez
uzyskaé¢ dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny zakresu robot.
W ramach inwestyciji nalezy wykonag:
1) rozbidrke istniejgcego utwardzenia w obszarze kolidujgcym z nowoprojektowanym
obiektem,
2) rozbidrke istniejgcego muru oporowego i schodéw zewnetrznych,
3) rozbidrke istniejgcego placu zabaw dla dzieci,
4) karczowanie istniejgcych pni drzew pozostatych po wycince,
5) wycinke istniejgcych drzew wraz z karczowaniem, wywozka i utylizacja,
6) rozbiérke fragmentéw istniejgcych zewnetrznych instalacji doziemnych kolidujgcych z
planowang inwestycja,
7) zewnetrzne instalacje: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
centralnego ogrzewania, elektryczna, teletechniczng
8) przytagcze cieptownicze,
9) przytgcze energetyczne,
10) usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,
11) niwelacje mas ziemnych na terenie inwestycji,
12) wykopy pod fundamenty budynku,
13)tawy i stopy fundamentowe,
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14)izolacje przeciwwilgociowe poziome i pionowe,

15) zelbetowe Sciany fundamentowe,

16) wypetnienie wykopu $cian fundamentowych piaskiem zageszczonym mechanicznie,

17) posadzki na gruncie,

18) konstrukcje murowang scian zewnetrznych i wewnetrznych,

19) konstrukcje zelbetowag w postaci stupdw, podciggdéw i nadprozy,

20) stropy zelbetowe typu filigran,

21) konstrukcje stalowg dachu sali gimnastyczne;,

22)montaz elementow pokrycia dachowego i warstw stropodachowych,

23)montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

24) okfadziny Scian zewnetrznych w postaci blachy perforowanej oraz tynku mineralnego
cienkowarstwowego,

25)instalacje wewnetrzne: instalacje wodociggowa, instalacje centralnego ogrzewania,
instalacje ciepta technologicznego, kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowag,
wentylacje mechaniczng, instalacje elektryczng, instalacje teletechniczna,

26) wezet cieplny wraz z podtgczeniem istniejgcego budynku szkoty,

27)prace wykonczeniowe wewnagtrz budynku (tynkowanie, malowanie, oktadziny $cian i
posadzek itp.),

28) montaz statego wyposazenia zaplecza szatniowo-sanitarnego,

29) montaz statego wyposazenia sportowego oraz sktadanych trybun,

30) droge pozarowg oraz utwardzenie terenu z kostki betonowej,

31) plac zabaw dla dzieci,

32) nowe ogrodzenie przy budynku istniejgcej trafostac;i,

33) nowe odwodnienia istniejgcych boisk,

34) nowa bieznie z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoku do skoku w dal,

35) montaz matej architektury,

36) nowe nasadzenia zamienne oraz teren zielony (trawnik).

3. Opis przyjetych rozwiagzan.
3.1. Branza architektoniczno-konstrukcyjna.

Budynek sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym jest obiektem
parterowym potgczonym z istniejgcym budynkiem szkoty za pomocg fgcznika naziemnego.
Sala gimnastyczna o wielkosci ptyty boiska sportowego 44,5x 27m (wraz z wybiegami i
czescig parkietu przeznaczonego na trybuny skladane teleskopowo) i wysokosci w swietle
konstrukcji 7m. Gtéwna ptyta boiska zostata przystosowana do gry w pitke reczng i mini pitke
nozng, koszykowke, siatkéwke, tenis oraz badminton. Na zestaw boisk sktadajg sie dwa
mniejsze boiska poprzeczne (do gry w mini siatkbwke i mini koszykéwke) oddzielone kotara.
Trybuny skfadane teleskopowo na 204 miejsca siedzace oraz wydzielone miejsce
obserwowania wydarzenia sportowego dla osoby niepetnosprawne;.

W bezposrednim sgsiedztwie sali gimnastycznej zlokalizowano czes¢ zapleczy (wezty
szatniowo- sanitarne, magazyny sportowe, pomieszczenie nauczycieli WF, pomieszczenie
portiera oraz ogodlnodostepne toalety dla kobiet, mezczyzn i oséb niepetnosprawnych,
pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenie wezta cieplnego).

Podstawowe parametry techniczne:
1. Wymiary budynku
- dtugos¢ elewaciji poétnocnej — 32,41m
- dtugos¢ elewaciji wschodniej — 5,525m
- dtugos¢ elewacji potudniowo-wschodniej — 44,31m
- dlugos¢ elewacji potudniowo-zachodniej — 27,89m
- dtugos¢ elewaciji pétnocno-zachodniej — 45,40m
2. Wysokos¢ budynku (od najnizej potozonego wejscia do budynku)
- sala gimnastyczna — 11,5m
- zaplecze sali gimnastycznej — 6,58m
3. Powierzchnia zabudowy - 1692,64m?
- sala gimnastyczna — 1 262m?
- zaplecze sali gimnastycznej — 430,64 m?
4. Kubatura netto — 11 913,334m?3
- sala gimnastyczna (ptyta boiska) - 10 623,04m?
- zaplecze sali gimnastycznej - 1 290,294m?3
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e Budynek nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej. Stopy i tawy zelbetowe, wylewane na
mokro.

e Sciany zewnetrzne murowane z cegly silikatowej ocieplone wetng mineralng gr. 19 cm i
22 cm wzmocnione konstrukcjg zelbetowg. Wykonczenie scian zewnetrznych blachg
perforowang oraz tynkiem mineralnym cienkowarstwowym.

e Stropodach nad czescig zaplecza sali typu filigran gr. 25 cm, ocieplony weing
mineralng gr. 25 cm z poszyciem z papy termozgrzewalne;j.

e Dach nad salg gimnastyczng z dzwigarow stalowych kratowych, poszycie dachu z blachy
trapezowej z ocieplenia w postaci wetny mineralnej gr. 25 cm i membrany dachowej
PVC.

e Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 12 cm i 15cm. Tynki wewnetrzne gipsowe
naktadane mechanicznie gr. 1cm. W pomieszczeniach mokrych - wezly sanitarne,
szatnie nalezy zastosowac tynk cementowo-wapienny kategorii 4. Wykonczenie tynkow
wewnetrznych poprzez malowanie farbg lateksowg, w toaletach i weztach sanitarnych
ptytki ceramiczne do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki.

e Posadzki w czes$ci sanitarnej z ptytek gresowych oraz wyktadziny PVC.

e W pomieszczeniu sali gimnastycznej podioga w konstrukcji drewnianej legarowane;j
wentylowanej z poszyciem z wyktadziny sportowej PVC o gr. od 8 do 9 mm.

¢ Nawierzchnia PVC wielowarstwowa z wierzchnig warstwg PVC. Laczona za pomoca
sznura o gr. 5 mm wykonanie metodg obrobki termiczne;j.

e Pianka sprezysta w wyktadzinie — dwuwarstwowa: spodnia amortyzujgca, wierzchnia o
podwojnej gestosci w stosunku do spodniej. Komorki w piance okragte i zamkniete.

o System podtogi sktada sie nastepujgcych warstw:

a) Konstrukcja legarowana ze sklejki z fabrycznie wykonang i zamontowang
podktadkg sprezystg zapewniajgcg amortyzacje systemu,
b) Slepa podioga ze sklejki,
c) Warstwa plyty rozktadajgca obcigzenia — ze sklejki,
d) Wyktadzina sportowa PVC o fgcznej gr. od 8 do 9 mm i kompleksie wierzchniej
warstwy uzytkowej z PVC.
System konstrukcji legarowej ze sklejki musi posiadac certyfikacje zgodnosci z
normg PN EN 14 904.
Wiasciwosci techniczne nawierzchni (wykfadziny) nie gorsze niz:
a)  Grubos¢ warstwy pianki PVC - min. 5 mm
b)  Reakcja na ogien — min. Cfl s1 (wg. EN 13 501-1)
¢) Klasa formaldehydéw — E1
d) Zawarto$¢ pentachlorofenolu (PCP) — brak zawartosci
e) Odbicie pitki - 290% (wg. EN 12 235)
f) Poslizg 80-110 (wg. EN 13 036-4)
g) Absorbcja wstrzgséw — klasa P2 (wg. EN 14 808)
h)  Odpornos¢ na scieranie < 350 mg (wg. EN ISO 5470-1)
i) Odksztatcenie pionowe - < 3,5 (wg. Normy EN 14 809)
i) Odpornos¢ na uderzenia - = 8 N/m (wg. Normy EN 15 17)
k) Udarnosé - £ 0,5 mm

Wyktadzina sportowa powinna posiada¢ certyfikacje miedzynarodowych federacji
sportowych:

a) Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowej FIVB

b) Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej IHF

c) Certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykowki FIBA

d) Zgodnos¢ z normag EN 14 904
Podtoze pod montaz podtogi sportowej musi by¢ rowne i zgodnie z normg PN-EN 13 036-7.

e Pomieszczenie przeznaczone pod montaz nawierzchni musi spetnia¢ wymienione
warunki, w ktdrej zakonczono wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne, z
wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi, oraz dostep
do medidow i oswietlenie miejsca robdt. Wymagana temperatura pomieszczen nie
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nizsza niz 15°C, wilgotno$¢ podioza betonowego maksymalnie 2%, wilgotnosé
powietrza sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawierac sie w
granicach 40-65%. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony, w czasie
sezonu grzewczego budynek musi by¢ ogrzewany.

e Stolarka okienna i drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych. Szklenie okien projektuje sie
ze szkta bezpiecznego, zespolonego 2 x szkto gr. 4 mm (szkto wzmocnione P2) /ramka
ciepta/ szkto gr. 4mm. Projektowany wspoétczynnik przenikania ciepta dla okien wynosi
Uw=0,9 W/m2*K.

e Drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe.

Drzwi do pomieszczen sanitarnych musza by¢ odporne na zréznicowang temperature i
wilgotnosé. Muszg posiadaé otwory wentylacyjne, zapewniajgce prawidiowg wentylacje
w postaci podciecia lub okragtych kratek wentylacyjnych (tzw. tuleje) dedykowanych do
drzwi.

¢ Bialy montaz, kabiny prysznicowe oraz state elementy wyposazenia szatni i sanitariatow
(lustra, suszarki, wieszaki, pojemniki na papier, dozowniki mydta, porecze dla
niepetnosprawnych) zgodnie z projektem wnetrz, wyposazenia i oznakowania.

3.2. Czes¢ sanitarna.

3.2.1. Instalacje sanitarne zewnetrzne.

e Wodocigg:

Przewidziano budowe nowego odcinka wodociggowego di. 78 m o Srednicy 50mm
zasilajgcego projektowany budynek. Bezposrednio za witgczeniem w istniejgcg sie¢ nalezy
wykonac studnie pomiarowa.

Nalezy wykona¢ nowy odcinek zewnetrznej instalacji wodociggowej dt. 27,98 m o Srednicy
50mm zasilajgcy istniejgcy budynek szkoty zgodnie z projektem wykonawczym ,Wodociag i
kanalizacja sanitarna”.

e Kanalizacja deszczowa:

W zwigzku z budowg sali gimnastycznej przewidziano budowe systemu odprowadzania waéd
opadowych i roztopowych. Odprowadzenie nastepuje do instalacji zlokalizowanej na terenie
inwestora. W 2zwigzku z koniecznoscig retencji wod deszczowych projektuje sie
zastosowanie regulatora odptywu oraz zwigkszenia Srednicy rurociggéw.

W zwigzku z koniecznoscig przechwycenia wody opadowej naptywajgcej od strony dz. nr
328/1 obr. 10 — potudniowa czes¢ inwestycji nalezy dodatkowo zamontowaé¢ odwodnienie
linowe na szerokos¢ bramy wjazdowej (od strony dziatki 328/1), di. ok 22 m.
Odwodnienie ma mie¢ szerokosé¢ 15 cm i nalezy je zakonczy¢ skrzynka odptywowa.
Nalezy zastosowaé ruszt klasy C250. Wykonane odwodnienie nalezy podiaczyé
rurociaggiem PVC sSrednicy 200 mm kl. SN8 do projektowanej studni kanalizacji
deszczowej D9.

e Kanalizacja sanitarna:

Budowa kanalizacji sanitarnej w swoim zakresie obejmuje wykonanie grawitacyjnego kanatu
sanitarnego z rur PVC $rednicy 200 mm. Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z
projektowanego budynku nastepuje do istniejgcej studni na kanale sanitarnym
zlokalizowanej na terenie szkoty podstawowe;].

W zwigzku z budowg sali gimnastycznej nalezy zlikwidowac istniejgcy nieczynny zbiornik
bezodptywowy na $cieki sanitarne.

e Cieplociag:

Przewiduje sie wykonanie odcinka wysokoparametrowego przytgcza cieptowniczego na
dziatce nr  324/3 i 324/4 z rur preizolowanych o $rednicy 2 x Dn40/125mm zaopatrujgcego w
ciepto nowoprojektowang sale gimnastyczng oraz istniejgcy budynek szkoty. W zwigzku ze
zmiang potozenia wezta cieplnego czesc¢ przytgcza po istniejgcej trasie nalezy zlikwidowac.
Nalezy réwniez wykonac przebudowe istniejacego przytgcza cieptowniczego DN125 niskich
parametrow na dziatce nr 189/11 do sieci cieptowniczej DN300 wysokich parametrow.

Prace na terenie dziatki nr 189/11 nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniem Wejherowskiej
Spotdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie.

Wykonaé nalezy nowy odcinek zewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania zasilajgcy
istniejgcy budynek szkoty.
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Zastosowane rurociggi preizolowane powinny posiada¢ instalacje alarmowg typu
impulsowego umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

3.2.2. Instalacje sanitarne wewnetrzne.

e Instalacja wodociggowa:

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku bedzie doprowadzona poprzez
projektowane przytgcze wodociggowe. Ciepta woda uzytkowa dla catej projektowanej czesci
budynku bedzie przygotowywana w wezle cieplnym.

Projektowany budynek zostanie zabezpieczony trzema hydrantami wewnetrznymi z wezem
potsztywnym i pradownicg stozkows.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i wpustow
podtogowych w budynku. Przewiduje sie dwa przykanaliki kanalizacji sanitarnej dla
projektowanej czesci budynku.

e Instalacja wentylacji mechanicznej:

W sali sportowej projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng. W okresie
zimowym powietrze nawiewane do sali jest podgrzewane do temperatur +16°C oraz w
okresie letnim odpowiednio chiodzone do temperatur +24°C. Zaprojektowano oddzielne
uktady dla sali sportowej, trybun oraz zaplecza sali sportowe].

e Instalacia COiCT:

Zaprojektowano instalacje CO i CT, dwururowg oraz pompowa. Zrédtem ciepta dla instalacii
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego bedzie projektowany wezet cieplny
zlokalizowany bezposrednio w budynku. Czynnikiem zasilajgcym instalacje CO bedzie woda
a CT glikol. W projektowanej czesci budynku zastosowano grzejniki ptytowe stojgce oraz
wiszgce.

3.3. Branza drogowa.

Zakres opracowania obejmuje:

1. budowa drogi wewnetrznej — pozarowej,
2. budowa stanowisk postojowych,

3. budowa i przebudowa ciggdw pieszych
Zalecenia:

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé dokumentacje fotograficzng terenow
przylegtych jak i terenu szkoty w celu weryfikacji powstalych szkod. Za szkody z tytutu
prowadzonych robot i dostaw odpowiada Wykonawca. Dokumentacje fotograficzng nalezy
dostarczy¢ zamawiajgcemu na 7 dni przed przystgpieniem do robét.

3.4. Branza elektroenergetyczna.

3.4.1. Zakres robét elektroenergetycznych — ENERGA-OPERATOR

1. Nalezy wykona¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej Energa Operator zgodnie z
warunkami przebudowy. Przebudowie podlegajg kable niskiego napiecia.

2. Do przebudowy sg dwa kable elektroenergetyczne Energa Operator zasilajgce szkote SP
5.

3. Pierwszy kabel YAKY 4x120 + bednarka a drugi kabel YAKY 4x120+bednarka.

4. Kable nalezy odpowiednio przebudowac¢ poza obrys budynku nowej sali gimnastycznej
zgodnie z projektem (zatgcznik nr 7.21 do SIWZ). Przebudowe kabli nalezy ujgé w wycenie.
3.4.2. Oswietlenie zewnetrzne.

1. Oswietlenie nalezy zasili¢ kablem YKY 5x6 w uktadzie TNS.

2. Nalezy réwnolegle z kablem zasilajgcym uktadac bednarke FeZn 4x25 i wykonac¢
uziemienie stupow zgodnie z projektem

3. Nalezy stosowac w stupach oswietleniowych bakelitowe tabliczki bezpiecznikowe lub
podobne z tworzywa.

4. Nie nalezy stosowac ztgczek w stupie typu IZK

5. Przebudowie podlega rowniez istniejgca instalacja oswietlenia zewnetrznego zgodnie
z projektem.

6. Sterowanie oswietleniem zapewni¢ przez zegar astronomiczny oraz czujnik
zmierzchowy dziatajgcy w czasie chwilowych zaciemnien, dodatkowo w szafce
oswietleniowej zapewni¢ min. 2 obwody rezerwowe.

7. Sterowanie oswietleniem z szafki MSO powinno zapewnic:
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8.

9.

a) wylgczenie oswietlenia

b) sterowanie reczne miejscowe,

c) sterowanie kaskadowe z najblizszej szafki oswietleniowe;j

d) sterowanie automatyczne miejscowe (zegar astronomiczny i czujka zmierzchowa)
W szafce oswietleniowej dopuszcza sie stosowanie aparatéw tylko jednofazowych,
nie nalezy stosowac¢ wytgcznikéw zespolonych tréjfazowych.

Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wytgcznika nadmiarowo-prgdowego
lub bezpiecznikow topikowych o wartosci pradu znamionowego odpowiednio
dobranego do mocy oprawy.

10.Bednarke w stupie nalezy wprowadzi¢ na tabliczke stupowa.
11. Wszystkie koncéwki kablowe zabezpieczy¢ termokurczem.
12.Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja:

typ kabla, numer szafki oswietleniowej zasilajgcej stup, nr latarni poprzedzajacej oraz
nastepnej, numer fazy zasilajgcej, rok budowy i wtasnosc.

13.W przypadku lokalizacji stupa w trawniku fundament powinien wystawa¢ 5 cm ponad

3.4.3.

1.

2.

8.

powierzchnie gruntu, a w przypadku lokalizacji w terenie utwardzonym pod kostkg
brukowa.
Instalacja elektryczna wewnetrzna.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem podlegajg akceptacji zamawiajgcego
poprzez ztozenie odpowiedniego wniosku materiatowego.
Wykonawca zakresu instalacji elektrycznej jest zobowigzany do wykonania
wszystkich potgczen wyréwnawczych w pomieszczeniach technicznych oraz w
wentylatorniach i wezle cieptowniczym.
Nalezy wykonaé oswietlenie awaryjne ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz
antypaniczne w przestrzeniach otwartych.

. Nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci

potaczen wyrownawczych, pomiar uziemienia, metryke urzgdzenia piorunochronnego
oraz kompletny pomiar instalacji oswietlenia ogdélnego i awaryjnego.

Przewody odprowadzajgce w instalacji odgromowej wykona¢ wewnatrz stupdw
konstrukcyjnych.

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z normg 62305. Zgodnie z projektem
przyjeto lll klase ochrony odgromowej.

Nalezy wykonac siatke uziemiajgcg o wymiarach 15m x 15 m. Na elewacji budynku
zastosowaC zigcza kontrolno-pomiarowe do instalacji odgromowej — odlegtos¢
pomiedzy ztgczami min. 15 m.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykorzystanie pokrycia dachowego jako zwodow
poziomych instalacji odgromowe;j.

3.5. Instalacja teletechniczna.
3.5.1.0biekt wyposazony zostanie w instalacje zgodnie z projektem:

Okablowanie strukturalne
Monitoring — telewizja przemystowa
Tablica wynikéw

Instalacja dzwonkowa

System nagtosnienia

: Instalacja alarmowa

ogrwNE

Wszystkie instalacje nalezy wykonac i wyposazy¢ w petni w taki sposob, aby nadawaty sie
do bezpiecznej i bezawaryjnej pracy.

1. System monitoringu nalezy wyposazyé w dyski twarde zapewniajgce ciggta
rejestracje przez 7 dni, ale nalezy przyjg¢ minimalng pojemnos¢ 24 TB. Dyski
przystosowane do pracy online (rejestracja ciggta)

2. Kamery IP min. 2 Mpix jakoS¢ obrazu w szybkosci do 30 klatek na sekunde w
rozdzielczosci HDTV

3. Kamery w obudowach wandaloodpornych.

4. Kamery zapewniajgce prace w trybie dzier/noc.

5. Stanowisko robocze wyposazone w 2 (dwa) monitory o przekatnej 24”

zapewniajgce podglad obrazu ze wszystkich zainstalowanych kamer

Rejestrator musi by¢ przystosowany do obstugi dwoch monitoréw.

Kamery zewnetrzne w obudowie IP 66

No
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8. System wyposazony w zasilacz UPS zapewniajgcy podtrzymanie do min 15
minut.

9. Nowa szafa rack musi by¢ potgczona z istniejgcg szafg w szkole zgodnie z
projektem.

3.6. Roboty zwiazane z urzadzeniem zieleni.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z decyzjg Starosty Wejherowskiego nr OS
653/2017 z dnia 20.12.2017r. zostaty usuniete. Nalezy wykona¢ karczowanie
pozostatych po wycince 47 szt. pni. Karcze nalezy wywiesc i zutylizowac. Pozostate
drzewa do usuniecia, ktére rosng na dziatce nr 324/3 obr 10 w ilosci 23 szt. nalezy
wycigé (wraz z karczowaniem, wywoézkg, utylizacjg i wyréwnaniem terenu) zgodnie z
decyzjg Starosty Wejherowskiego nr OS 428/2016 z dnia 21.09.2016 r. Drewno
uzytkowe (powyzej 5 cm srednicy) pochodzgce z wycinki 23 szt. drzew nalezy pocig¢
na odcinki dogodne do ftransportu i wywies¢ w miejsce wskazane przez
zamawiajgcego na odlegtos¢ do 10 km oraz przekaza¢é zamawiajgcemu
protokolarnie.

Nalezy wykona¢ nowe nasadzenia (wg projektu nasadzen) oraz odtworzenie terenu
Zielonego.

Teren przeznaczony pod nawierzchnie z trawy musi by¢ pozbawiony chwastow,
oczyszczony z gruzu, kamieni i innych powstatych przy budowie zanieczyszczen,
powinien by¢ wyréwnany i splantowany.

Ziemie pod przyszlty teren zielony nalezy przebadac¢ pod wzgledem zasobnosci w
sktadniki pokarmowe, poniewaz kazdy z makrosktadnikow odgrywa istotng role we
wzroscie traw.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czes$ci organicznych, powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych niz 5 cm.

W przypadku watpliwosci, co do jakoéci stosowanej ziemi urodzajnej inspektor
nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, czy odpowiada przyjetym
kryteriom.

Jesli w glebie stwierdzono optymalng zawarto$¢ podstawowych sktadnikéw
pokarmowych, mozna niezaleznie zastosowaé nawozenie petnoskiadnikowym
nawozem mineralnym w ilosci $rednio15-25 g nawozu na kazdy metr kwadratowy
powierzchni.

llos¢ nawozu nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

Zbyt po6Zzne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do
zmniejszenia mrozoodpornosci.

Przed siewem nasion ziemie nalezy zwatowa¢ watem gtadkim, a po siewie watem
kolczatkg lub zagrabic.

Rozs$cielona i zwatowana ziemia urodzajna powinna znajdowac sie 2 do 3 cm ponizej
kraweznika.

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiewamy recznie lub
mechanicznie w ilosci 4-5 kg na 100m? powierzchni.

Siew wykona¢ metodg krzyzowg tzn. porcje nasion podzieli¢ na dwie réwne czesci i
wysiewac¢ w dwoch prostopadtych kierunkach.

Nawierzchnia zielona z siewu powinna skfadac¢ sie z gatunkéw niskich, rozitogowo-
luznokepkowych, o mocnym systemie korzeniowym.

Przyktadowa mieszanka traw gazonowych na rézne gleby skfada sie z: Kostrzewa
czerwona roztogowa 45% Wiechlina tgkowa 45% Zycica trwata 10% lub inna np.
trawa boiskowa odporna na wydeptywanie.

W okresie suszy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie i nalezy to robi¢
tak, aby woda przenikata na gtebokos¢ 7-10 cm. Lepiej podlewac trawniki rzadziej,
ale obficiej.

Trawnik powinien by¢ strzyzony po osiggnieciu wysokosci wigkszej niz 5 cm i nie
przekracza¢ wysokos$¢ 10-12 cm, tak aby nie dopusci¢ do wyktoszenia traw. Trawe
nalezy dosiewaC w miejscach gdzie wypadia. Pierwsze koszenie powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm.

Przed wysiewem mieszanke traw nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia z Zamawiajgcym.
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e Pielegnacja nasadzen oraz powierzchni trawiastych w pierwszym roku po odbiorze
koncowym przedmiotu umowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Roboty zwigzane z
wykonaniem i pielegnacjg w zakresie zieleni muszg wykonywac¢ osoby wyspecjalizowane
w tego rodzaju pracach, (okres gwarancji i pielegnacji na tereny zielone to 1 rok).

3.7. Wyposazenie w sprzet sportowy.

WYPOSAZENIE
Koszykowka boisko centralne

Konstrukcja podwieszana koszykowki z napedem elektrycznym mocowana do konstrukcji
nosnej stropu hali sportowej. Wykonana z profili stalowych zamknietych gwarantujgcych
petng stabilnos¢ poszczegdlnych elementéw przy dziataniu wystepujacych obcigzen,
malowana proszkowo (kolor szary RAL 7005). Konstrukcja mocujgca tablice opuszczana i
podnoszona za pomocg dwoch pasow nawijanych na beben silnika elektrycznego.
Sterowanie silnikami za pomocg przyciskdw sterowniczych umieszczonych w kasetach
montowanych w Scianie lub za pomocg modutu zdalnego sterowania (pilot).

Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany
galwanicznie.

Profesjonalna tablica do koszykéwki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkia
akrylowego o grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii tasmg o szerokosci 5 cm w
kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za
pomocg katownikow (53x50 mm) malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica
posiada wyciecie w miejscu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do
ramy stalowej, co znacznie zwieksza trwatos¢ tablicy). Znakowanie i rozstaw otworéw
mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.

Ostona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szeroko$¢ wewn. 55 mm.
Mocowana do tablicy za pomocg kotkow.

Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow.
Koszykéwka boiska treningowe

Konstrukcja do koszykowki sktadana elektrycznie do gory (na $ciane), wysieg catkowity 2,10
m, montowana bezposrednio do $ciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych
lakierowanych proszkowo (kolor szary RAL 7005). tancuchy utrzymujgce konstrukcje w
pozycji roztozonej, mocowane do stalowych zawiesi zakotwionych w Scianie. Konstrukcja
mocujgca tablice opuszczana i podnoszona za pomocg dwoch paséw nawijanych na beben
silnika elektrycznego. Sterowanie silnikami za pomocg przyciskédw sterowniczych
umieszczonych w kasetach montowanych w Scianie lub za pomocg modutu zdalnego
sterowania (pilot).

Konstrukcja do koszykéwki uchylna z odciggami pozwalajgca na ztozenie tablicy do
koszykowki w poziomie na $ciane przez reczne odciggniecie blokady przy pomocy
specjalnego uchwytu.
Zamocowana konstrukcja jest dodatkowo zabezpieczona poprzez montaz odciggéw
linowych od $ciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych, malowanych lakierem
proszkowym (kolor szary RAL7005), mocowana do konstrukcji nosnej obiektu.
Przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajéw tablic. Dlugos¢ wysiegnika 3,10 m.

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z napedem elektrycznym. Blokuje
kosz w przypadku zerwania pasow, lin napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji
do wys. 10 m.

Urzadzenie bezpieczenstwa dla konstrukcji podnoszonych z napedem elektrycznym. Blokuje
kosz w przypadku zerwania pasow, lin napedowych lub uszkodzenia silnika. Dla konstrukcji
do wys. 10 m.

Konstrukcja do koszykowki uchylna, wysieg catkowity 1,2 m, montowana bezposrednio do
sciany. Wykonana z profili stalowych zamknietych lakierowanych proszkowo na dowolny
kolor wg palety RAL.
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6. | Mechanizm regulacji wysokosci zawieszenia tablicy w zakresie 305-260 cm, cynkowany
galwanicznie.

7. Profesjonalna tablica do koszykowki o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkia
akrylowego o grubosci 10 mm. Znakowanie wewnetrznej linii tasmg o szerokosci 5 cm w
kolorze biatym. Tablica mocowana jest do ramy wzmacniajgcej (wykonanej z zamknietych
profili stalowych 35x35 mm, lakierowanej proszkowo na dowolny kolor z palety RAL) za
pomocg katownikow (53x50 mm) malowanych w kolorze biatym RAL 9003 mat. Tablica
posiada wyciecie w miejscu mocowania obreczy (obrecz mocowana jest bezposrednio do
ramy stalowej, co znacznie zwieksza trwato$¢ tablicy). Znakowanie i rozstaw otwordéw
mocujgcych zgodnie z PN-EN 1270.

8. | Osftona dolnej krawedzi tablicy 180x105 cm, materiat: poliuretan. Szeroko$¢ wewn. 55 mm.
Mocowana do tablicy za pomocg kotkow.

9. | Siatka do obreczy turniejowa, biata, sznur 5 mm, 12 zaczepow.
Siatkéwka

Tuleja profilu 80x80 mm, stalowa (nierdzewna, gatunek 304), dno spawane.

2.  Rama podtogowa stalowa, cynkowana galwanicznie, oklejona wyktadzing w kolorze pola w
ktérym sie znajduje. W komplecie oklejony (jak wyzej) dekiel maskujgcy wykonany ze stali
czarnej cynkowanej galwanicznie lub plexi. W deklu magnesy przeciwdziatajgce wypadaniu
dekla z ramy. Srednica catkowita ramy 215 mm, érednica dekla 180 mm.

Drabinki gimnastyczne

1. Drabinka gimnastyczna przyscienna 1,8x3,00 m, podwdjna. Boki wykonane sg z drewna
iglastego bezsekowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki réwnolegtowarstwowej (30x40
mm).

2. Drabinka gimnastyczna przyscienna 0,9x3,00 m, pojedyncza. Boki wykonane sg z drewna
iglastego bezsekowego (30x100 mm), szczeble ze sklejki réwnolegtowarstwowej (30x40
mm).

Kotara grodzaca sale gimnastyczna

1. Kotara siatkowo-tkaninowa. Do wysokoéci 3,0 m tkanina poliestrowo-bawetniana o
gramaturze min. 245 (+/- 20) g/m2, w kolorze zielonym lub niebieskim, trudno zapalna.
Powyzej: siatka ochronna polipropylenowa o oczku 100x100 mm, grubosc¢ splotu min. 3 mm,
kolor niebieski. W gérnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i 60 cm. W dolnej krawedzi
tkaniny wszyte obcigzenie 200g/mb.

2. Zespot wciggajgcy kotare (podnoszenie i opuszczanie w pionie). Konstrukcja sktada sie z
elementéw prowadzgcych linki (z rolkami z tworzywa sztucznego) oraz z wciggarki ze
specjalnym bebnem prowadzgcym, ktdére sg mocowane do konstrukcji dachu (dzwigary
stalowe) za pomocag indywidualnie dopasowanej konstrukcji mocujgcej (adaptacyjnej)
zaleznej od typu i rozstawu dzwigaréw). Zaréwno konstrukcja adaptacyjna, uchwyt napedu
jak i elementy mocujgce prowadnice linki sg wykonane ze stali zabezpieczonej
antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Kotara (tkanina + siatka) jest mocowana do
konstrukcji za pomocg linek polipropylenowych o grubosci min. 5 mm, dopasowanych
kolorystycznie do tkaniny lub siatki. Naped kotary umieszczony jest w specjalnym,
cynkowanym galwanicznie bebnie nawijajgcym i zasilany jest z sieci 240 V 50-60 Hz. Zdalne
sterowanie pilotem dziata do 50 metrow. W komplecie z konstrukcjg - 2 piloty zdalnego
sterowania. Centralka sterujgca ma posiada¢ mozliwos¢ zwiekszenia ilosci pilotéw do 15
sztuk. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ zainstalowania na sali skrzynki sterujgcej napedem (w
miejscu wyznaczonym przez uzytkownika) zabezpieczonej przed dostepem oséb trzecich
przez zamek patentowy.

Pitkochwyty

1. Siatka ostonowa PP (polipropylenowa, bezweztowa). Materiat trudno zapalny. Grubos$é
splotu 3 mm, oczko 50x50 mm. Kolor z6tty. W gérnej czesci siatki dodatkowe przeszycia 30 i
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60 cm. Wymiar siatki: 7,0x26,28 m z uwzglednieniem marszczenia sie. W dolnej czesci
siatki obcigzenie dolnej krawedzi 200g/mb. Na szerokosci hali linka stalowa w oplocie PVC 4
mm rozpieta na stalowych wspornikach malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety
RAL lub cynkowanych galwanicznie. Wyciecia z rzepami pod drzwi (na scianie szczytowej z
drzwiami). Elementy mocujgce w tym bloczki, spinkami cynkowanymi oraz system $ciggania
kotary w dowolng strone.

Tablica wynikow

1. Tablica do wyswietlania wynikow w grach sportowych. Wymiary: 900x500x100 mm (+/- 10
mm), waga 20 kg (+/- 3 kg).
Wysoko$¢ cyfr: 10 cm
Widocznos$¢: 30 metrow
Wskazywane parametry:
» Zegar - czas rzeczywisty lub czas gry
* Wynik meczu (gospodarze - goscie) od 0 do 99 punktéw
Sterowanie: Bezprzewodowe; sygnat dzwiekowy
Kolorystyka: Tablica czarna, diody czerwone, wyklejenie zétte

Trybuna sktadana

1. Wewnetrzna trybuna mobilna, rozkfadana teleskopowo z siedziskami z PCV —po 35 miejsc
siedzgcych kazda (tgcznie 140 miejsc siedzgcych). Konstrukcja stalowa ocynkowana,
pomalowana proszkowo na kolor szary — RAL 7005. Siedziska wykonane z PCV, w 4
kolorach- zotty, zblizony do RAL 1018; pomaranczowy, zblizony do RAL 2011; niebieski,
zblizony do RAL 5012; granatowy, zblizony do RAL 5020. Mocowane do stalowej konstrukgciji,
podesty trybun wykonane z drewnianych blatéw z warstwg antyposlizgowa.

Siatka ochronna na okna

1. Siatka ostonowa PE (polietylenowa, weztowa). Grubos$¢ splotu 3 mm, oczko 50x50 mm.
Kolor biaty. Rozpinana na wspornikach naroznych oraz szpilach z uchem. Mocowana do linki
stalowej za pomocg cynkowanych spinek.

Scianka wspinaczkowa

1. Scianka wspinaczkowa o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zlokalizowana na $cianie
szczytowej sali gimnastycznej w osi A.
Wymiary Scianki:
* wysokos$¢: 7,00 m,
* wysieg przewieszenia: do ok.2,00 m,
* szerokos¢ podstawy: 6,0 m.
Powierzchnia uzytkowa s$ciany wspinaczkowej powinna by¢é wykonana jako struktura
nasladujgca naturalne formacje skalne.
Sciane nalezy wyposazy¢ w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych gérnych oraz
w komplety indywidualnych punktéw asekuracyjnych.
Powierzchnia wspinaczkowa wykonana z paneli wspinaczkowych na bazie sklejki
wodoodpornej lisciastej gr.18 mm, wymiar podstawowy 2,48x1,24 m, pokrytych strukturg
piaskowo-zywiczng zwigkszajgca tarcie.
System asekuracji (wymogi dla pojedynczego punktu):
Indywidualny punkt asekuracyjny:
« Sruba typu ,imbus” M12x50-8.8 — 1 szt.,
* Nierdzewna plakietka atestowana o nosnosci 25kN — 1szt.,
* Nakretka zaciskowa M12-8 — 1 szt.
* Kragzek stalowy @40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do
elementu stalowego) — 1 szt.
Gérny indywidualny punkt asekuracyjny:
« Sruba typu ,imbus” M12 kl 8.8 — 2 szt.,
+ Stanowisko V-ksztattne + 2 pierscienie + karabinek OWAL zakrecany ze stali — 1 kpl.,
* Nakretka zaciskowa M12-8 — 2szt.
* Kragzek stalowy ®40 mm, grubos¢ 18 mm (montaz plakietki atestowanej bezposrednio do
elementu stalowego) — 2 szt.
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Chwyty wspinaczkowe

Inne wymogi dotyczgce wykonczenia powierzchni:

Listwy zabezpieczajgce ze stali nierdzewnej (wymog) - wszystkie krawedzie powierzchni
wspinaczkowej narazone na tarcie liny, dlugos¢ listwy 1,00m.

Panele wspinaczkowe ptaskie na bazie sklejki wodoodpornej lisciastej gr. 18mm - wymiar
podstawowy 2,48 x 1,24 m. W panelach osadzone nabijane gniazda, przewidziane do
mocowania chwytow wspinaczkowych, wykonane z wysokogatunkowej stali ocynkowane;j.
Minimalna ilos¢ gniazd na 1m2 — 18 szt.

Ostony stupéw konstrukcyjnych

1. Ostona ochronna na filar 30x40x30 cm, w ksztatcie litery "C", grubo$¢ 5 cm, wysokos¢ 300
cm, kolor do wyboru, materiat PVC.

Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ Certyfikat uprawniajgcy do oznaczenia wyrobu
znakiem bezpieczenstwa B lub Certyfikat zgodnos$ci z normg wydany przez jednostke
akredytowang przez Polskie Centrum Akredytacii.

3.8. Nieruchomosci.

1. Wykonawca pisemnie poinformuje Zamawiajgcego oraz Wejherowskg Spoétdzielnie
Mieszkaniowg w Wejherowie o planowanej dacie rozpoczecia robot na nieruchomosci
oznaczonej jako dz. nr 189/11 obr. 20, przy czym:

1) Informacja zostanie przekazana minimum na 30 dni przed planowanym zajeciem
terenu.

2) Do przekazywanej informacji Wykonawca zatgczy dokumentacje inwentaryzacyjng
terenu objetego zajeciem na czas wykonywania robot.

2. Zamawiajgcy w terminie 7 dni dokona weryfikacji przekazanej dokumentaciji
inwentaryzacyjne;.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w przekazywanej dokumentacji, Wykonawca
jest zobowigzany do przekazania poprawionej dokumentacji w terminie 3 dni od dnia
przekazania uwag przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku nieuzasadnionego nieuwzglednienia uwag do dokumentaciji,
lub nie sporzadzenia dokumentacji z inwentaryzacji i rozpoczecia prac przez Wykonawce
bez zatwierdzonej dokumentacji, Zamawiajgcy naliczy kare w wysokosci 3.000,00 zt.

5. Rozpoczecie robdt przez Wykonawce na terenie na nieruchomosci oznaczonej jako
dziatka nr 189/11 obr. 20 bez sporzgdzenia protokotu wydania terenu uprawnia
Zamawiajgcego do naliczenia kary w wysokosci 10.000,00 zt.

6. Wykonawca, w dniu protokolarnego przekazania terenu, zobowigzany jest do wskazania
granic wytyczonego geodezyjnie terenu objetego zajeciem pod planowane roboty
budowlane.

7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace ze szczegdblng ostroznoséciag i dbatoscig o
nasadzenia i skfadniki budowlane, z zastrzezeniem, ze nalezy ograniczy¢ zajecie terenu
do niezbednego minimum obszarowego i czasowego oraz jesli dokumentacja nie
przewiduje inaczej, teren zajecia nalezy doprowadzi¢ do stanu jak przed rozpoczeciem
robot.

8. Po zakonczeniu prac budowlanych na nieruchomosci Wykonawca zobowigzany jest do:

1. uporzadkowania terenu,
2. dokonania uzupetnienia warstwy gleby urodzajnej i w miejscu zniszczonych
trawnikow obsiania terenu trawa,
3. sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu w formacie pliku PDF dokumentacji z
inwentaryzacji powykonawczej, zawierajgce;:
a. cze$é opisowg, w ktérej uwzglednione zostang wszystkie elementy bedgce
trescig protokotu wydania terenu, z podziatem na:
1. elementy ktore ulegty zniszczeniu,
2. elementy odtworzone (nawierzchnie, ogrodzenia, trawniki, itp.),
3. elementy ktorych nie naruszono,
b. dokumentacje fotograficzng.
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4. niezwtocznego pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu robot
budowlanych, w celu umozliwienia Zamawiajgcemu wyznaczenia daty podpisania
protokotu zakonczenia prac i poinformowania o planowanym spotkaniu
wiasciciela/uzytkownika wieczystego/wtadajgcego nieruchomoscia.

9. W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Wykonawca sporzadzi protokét
zakonczenia prac na nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 189/11 obr. 20 przy
udziale wtadajgcych nieruchomoscig oraz przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.
Integralng czeS¢ protokotu stanowi¢ bedzie dokumentacja z inwentaryzaciji
powykonawczej.

10.Brak dokumentacji z inwentaryzacji powykonawczej, w terminie podpisania protokotu
zakonczenia prac uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary w wysokosci 1.000,00 z
za kazdg dokumentacje dotyczacg pojedynczej dziatki ewidencyjnej.

11.W przypadku, gdy wiasciciel/uzytkownik wieczysty/wtadajgcy nieruchomoscia, podczas
wyznaczonego pierwszego terminu podpisania protokotu zakohczenia prac na
nieruchomosci oznaczonej jako dziatka nr 189/11 obr. 20, wniesie uwagi dotyczace
wykonanych robdt, a Zamawiajgcy uzna, ze wnoszone uwagi sg stuszne i wymagane sg
poprawki, Wykonawca dokona niezbednych poprawek i doprowadzi do podpisania
protokotu zakonczenia prac bez uwag w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia
sporzadzenia pierwszego protokotu zakohczenia prac. Za kazdy dzieh opdznienia
Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 200,00 z.

12. Pomiar powykonawczy - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza powinna zawierac
dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i
budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie prace geodezyjne musi
wykonac¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

3.9. Zalecenia wykonawcze i zastrzezenia.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji nn. zamowienia ujg¢ w kosztach oferty,

a nastepnie wykonaé w imieniu Zamawiajgcego roboty i czynnosci miedzy innymi takie jak:

1. Prowadzi¢ roboty na warunkach i zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji i
uzgodnien dokumentacji projektowej ,,gestoréw sieci, w tym zawiadomié¢ gestoréw
sieci i zarzadce drogi o rozpoczeciu robét budowlanych, dokonywaé odbiorow po
zawiadomieniu i z udziatem zainteresowanych stron, wnosi¢ wymagane optaty.

2. Wykonawca (kierownik budowy) jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzgdzi¢ planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry bedzie uwzgledniaé
specyfike zadania. Wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé go Zamawiajgcemu
w terminie siedmiu dni od zawarcia umowy.

3. W razie koniecznosci zapewni¢ obstuge geologiczng budowy w zakresie badan
polowych, laboratoryjnych i odbiorow przez uprawnionego geologa gruntow w
posadowieniu budynku, posadzek, zasypek fundamentowych i przysciennych,
podfoza gruntowego drég, miejsc postojowych i chodnikéw oraz wykopéw po
robotach sieciowych i instalacyjnych

4. Wykonawca nn. zamowienia w okresie realizacji umowy umozliwi innym
wykonawcom, wybranym przez Zamawiajgcego w odrebnych postepowaniach o
udzielenia zamoéwienia publicznego, dostep na plac budowy, dostawe i montaz:
wyposazenia sportowego, ruchomego wyposazenia meblowego. Zakres wykonanych
robét stanu surowego zamknietego winien zabezpieczaé dotychczas wykonane prace
przed szkodami lub pogorszeniem jakosci w wyniku dziatania jesiennych i zimowych
warunkéw atmosferycznych. Warunkiem odebrania rob6t budowanych stanu
surowego zamknietego bedzie wykonanie ww. zabezpieczen i ich zaakceptowanie
przez Zamawiajgcego.

5. Zorganizowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. Wykonawca jest zobowigzany
prawidtowo zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty, dba¢ o stan techniczny i
prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych.
Zapewni¢, w bezpieczny sposob, ciggtosé ruchu drogowego na wszystkich drogach,
uzywanych przez niego podczas prowadzenia robot oraz uzyskaC wszystkie
niezbedne do tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych
obszaréw potozonych w poblizu placu budowy. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za teren budowy i zaplecza budowy od chwili przejecia placu
budowy, zobowigzuje sie wykonaé wszelkie przytgcza do celéw budowy, ponosié
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10.

11.

12.

koszty poboru wody i energii elektrycznej oraz odprowadzania sciekdw. W ramach
zagospodarowania nalezy przewidzie¢ odpowiednie oswietlenie, wykonanie
ogrodzenia zaplecza budowy, ktdére powinno by¢ petne i estetyczne o wysokosci
minimum 1,5 m.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w zawartej umowie zorganizuje
zaplecze budowy, w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy plac w
media: zasilanie w energie i wode, odprowadzenie sciekow itp. a takze zabezpieczy
mienie przed kradziezg oraz uporzgdkuje teren po wykonaniu robot, itp. W zakresie
organizacji zaplecza budowy Wykonawca, winien przewidzie¢ pomieszczenie
konferencyjne. Zamawiajgcy oczekuje znalezienia przez wykonawce miejsca na
zaplecze budowy, w takim przypadku ewentualne koszty dzierzawy terenu stanowic
bedg koszty Wykonawcy rozliczane w ramach kosztéw ogoélnych budowy (bez
dodatkowego wynagrodzenia).

Na terenie budowy nalezy ustawi¢ ogrodzenie tymczasowe i oznakowanie w obrebie
prowadzonych robot.

Wykonawca wykona wszystkie prace organizacyjne, tj. zorganizuje zaplecze budowy,
w tym pomieszczenia socjalne i magazynowe, wyposazy zaplecze w media: zasilanie
w energie i wode, odprowadzenie Sciekdw, itp., a takze zabezpieczy teren przed
dostepem o0séb nieupowaznionych oraz zdemontuje i uporzadkuje teren po
zakonczeniu budowy. Koszty zwigzane z wykonaniem w/w prac organizacyjnych
Wykonawca winien ujgé w swojej ofercie w kosztach ogdlnych budowy. Koszty
organizacji, dzierzawy terenu, utrzymania, likwidacji bedg stanowity koszt
Wykonawcy rozliczany w ramach kosztéw ogélnych budowy (bez dodatkowego
wynagrodzenia).

Utrzymanie w czasie realizacji robot terenu budowy i zaplecza budowy z dgzeniem do
minimalizacji przeszkod komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie
odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych opfat.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkie konsekwencje spowodowane niewtasciwym
zabezpieczeniem i oznakowaniem (i jego niewlasciwym utrzymaniem) miejsca robét
w czasie realizacji, jak tez w czasie przerw w prowadzonych robotach.

Przed przystgpieniem do zaméwienia: materiatbw i wyrobow budowlanych,
elementéw konstrukcji, elementéw i materiatbw zwigzanych z wyposazeniem
wewnetrznym i zewnetrznym, elementow i urzgdzen systemow wentylacji,
klimatyzacji, sterowania i automatyki, innych urzadzeh Wykonawca powinien uzyskac
zgode Zamawiajgcego przedstawiajgc do akceptacji zarébwno dokumenty producenta
ww. materiatow, wyrobdéw, elementéw i urzadzen jak i dokumentacje samych
materiatow, wyrobow, elementdéw i urzadzen. Wymagania sg zawarte w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB,. Ponadto przedktadanie dokumentow (atestow, certyfikatéw
itp.) stwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobdéw, urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10
ustawy Prawo budowlane (przed ich wbudowaniem). Zamawiajgcy ma prawo w
kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw,
wyrobow jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami STWIORB, szczegdtowego opisu przedmiotu umowy oraz projektu, a
takze z tych czeéci robdt, ktérych one dotyczg. Rezygnacja ta nastgpi niezwlocznie
po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemnej odpowiednim wpisem w dzienniku
budowy.

Materiaty stosowane do robét budowlanych powinny spetnia¢ wszystkie wymagania
art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, z p6ézn. zm.) w brzmieniu okreslonym art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z
pozn. zm.), czyli odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnos$ci z polskimi normami lub
aprobaty techniczne IBDiM, deklaracji zgodnosci, atesty itp.). W przypadku
materiatdow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dopuszczona do
wykonania rob6t musi posiadaé¢ dokumenty jakosci okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane
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przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami dodatkowych badan
wykonanymi przez niego. Jakikolwiek materiat, ktory nie bedzie spetniat tych
wymagan bedzie odrzucony.

Przed przystgpieniem do realizacji poszczegdélnych robét (min. 14 dni) Wykonawca
jest zobowigzany przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego wnioski materiatowe i
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Ztozone wnioski materialtowe podpisanego przez
Kierownika budowy/kierownik roboét branzowych majg bys skfadane oddzielnie dla
kazdej branzy, zawieraC spis tresci, opisane jakiej branzy dotyczg i wyszczegdlnione/
podkreslone jakiego materiatu dotycza,

Nalezy prawidtowo oznakowaé¢ wyjazd z terenu budowy oraz opracowac i uzgodnic
tymczasowg organizacje ruchu na ul. Waskowskiego.

Wykonawca musi stworzy¢ doktadng instrukcje obstugi wszystkich systemoéw i
instalacji. Nalezy podac¢ informacje dotyczace biezacej kontroli konserwacji i
eksploatacji urzgdzenh i systemoéw zainstalowanych na obiekcie. Instrukcja powinna
zawiera¢ rowniez odpowiednig tabele do ktérej uzytkownik bedzie mogt wpisywacé
zarejestrowane awarie oraz wpisywac czynnosci jakie zostaty wykonane w zwigzku z
uzytkowaniem instalaciji.

Przed oddaniem obiektu do eksploatacji nalezy przeszkoli¢ personel techniczny z
obstugi. Nalezy przygotowaé ksigzke obiektu budowlanego oraz harmonogram
przegladow poszczegdlnych instalacji dla obiektu sali gimnastycznej oraz placu
zabaw ze wskazaniem doktadnych terminéw przeglagdéw poszczegdlnych elementow
instalacji.

Istniejgce urzgdzenia placu zabaw nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Materiaty z rozbiorki nalezy wywies¢ i zutylizowac.

Zaleca sie Wykonawcy dla prawidlowego zrealizowania zaméwienia oraz
oszacowania kosztow zamowienia odbycie wizji w terenie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé peten zakres robdt, ktory jest konieczny z
punktu widzenia Szczegdtowego Opisu Przedmiotu Zamoéwienia (SOPZ),
dokumentacji projektowych, przepisoéw prawa, wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j,
wydawanych decyzji, postanowien, umow, dla uzyskania finalnego efektu,
okreslonego przedmiotem zamdwienia, a wiec wykonac¢ zadanie bez wzgledu na
wystepujgce trudnosci i nieprzewidziane okolicznoéci, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie
realizacji.

Materiaty z rozbiorki, gruz, odpady wywiez¢ zgodnie z przeznaczeniem i ustaleniami z
wiascicielami na miejsce sktadowania lub wysypiska zgodnie z ustawg o odpadach.
Zabezpieczenie drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac¢ transport i sprzet Wykonawcy. W szczegodlnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach.

Sprzatanie na biezgco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i
srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku
spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowg naprawe. Technologie
naprawy uszkodzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Odpowiedzialno$¢ za spowodowanie awarii istniejgcych sieci podczas realizacji prac
np. za wszelkie ewentualne straty (zerwanie, uszkodzenie lub kradziez) — ponosi
Wykonawca. Dotyczy to zaréwno kosztéw usuniecia awarii, jak tez i kosztow
odszkodowan na rzecz klientbw np. za przerwy w tgcznosci, dostawe energii
elektrycznej, ogrzewania lub swiadczeniu innych ustug.

Przy wykonywaniu prac niezbedne jest zachowanie wszystkich wymogow
jakosciowych, technicznych i bezpieczenstwa, okreslonych w obowigzujgcych
przepisach prawa.

Prowadzenie na biezgco dokumentacji budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. nr 108 poz. 953 z pézn. zm.).

Zapewnienie potrzebnego oprzyrzgdowania, wymaganego do badania jako$ci
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materiatow, jakosci robot wykonywanych z tych materiatow.

Powiadomienie mieszkancéw, zaktadow ustugowych, gestoréw sieci oraz wszelkie
zainteresowane instytucje o terminie rozpoczecia rob6t — nie pdzniej niz na 7 dni
przed przystgpieniem do robot oraz o zakonhczeniu robdét.

Udziat w naradach koordynacyjnych, w celu oméwienia postepow prac oraz uwag i
probleméw, jakie powstalty w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego. Terminy narad bedg ustalane przez
Zamawiajgcego wg potrzeb.

Wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych zgodnie z wymogami
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zgtoszenie pisemne wykonanych robdét do odbioru. Kierownik budowy zgtasza
gotowo$¢ do odbioru robét zanikajagcych i podlegajgcych zakryciu poprzez dokonanie
wpisu w dzienniku budowy.

Przedstawienie w dniu odbioru robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu,
dokumentow potwierdzajgcych wykonanie robét.

Przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikdbw wymaganych
przepisami badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw, certyfikatéw i
innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatéw.

Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji robét norm i przepisow dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.

Ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez siebie
podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich czesci badz
urzadzen — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdét koniecznych, nie ujetych w
dokumentacji technicznej, niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.
Organizacja pracy podczas wykonywania przedmiotu zamodwienia winna odpowiadacé
wymaganiom okreslonym w aktualnych przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz musi zapewniaC prawidtowe wykonanie robét. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposob, ktéry nie bedzie naruszat interesdéw o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego lub osoéb
trzecich za ewentualne szkody powstate w wyniku niewykonania lub niewtasciwego
wykonania robét, jak rowniez za wszelkie zdarzenia powstate z tej przyczyny.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wyrzgdzone
Zamawiajgcemu przez pracownikow Wykonawcy.

Roboty objete umowg nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zakiécaé, w stopniu
wiekszym, niz jest to niezbedne, interesow oséb trzecich.

Wykonawca zapewni kompletne kierownictwo, site roboczg, materiaty, sprzet i inne
urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.

W razie koniecznosci nalezy zapewni¢ nadzoér saperski wraz z przeprowadzeniem
niezbednych czynnosci. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca w ramach ochrony
saperskiej terenu budowy zapewni specjalistyczny nadzor saperski. Wykonawca
zobowigzany jest do powiadomienia In4dyniera o wykryciu przedmiotéw wybuchowych
i niebezpiecznych. Wykonawca zaplanuje i zorganizuje czynno$ci zwigzane z
ochrona saperska w taki sposéb, aby nie powodowaty opéznien w realizacji robot.

O ile bedzie taka potrzeba Wykonawca zapewni nadzor archeologiczny i prowadzenie
ratowniczych badan archeologicznych wraz 2z uzyskaniem pozwolenia na
przeprowadzenie wyprzedzajgcych inwestycje ratowniczych badan archeologicznych
oraz zapewnieniem nadzoru nad pracami ziemnymi.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia archeologicznych ratowniczych badan
wykopaliskowych, Wykonawca Robot budowlanych i Wykonawca prac
archeologicznych zobowigzani sg do wspotpracy w celu jak najszybszego zwolnienia
przez archeologéw w terenu prac archeologicznych pod Roboty budowlane.

Materiaty rozbiérkowe nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia Wykonawca ma
obowigzek wywiez¢ i zutylizowa¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

Wykonawca na biezgco musi utrzymywaé porzadek na budowie, bezzwiocznie
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usuwac wszelkie usterki oraz zaniedbania warunkéw bhp. Za szkody spowodowane
osobom trzecim w zwigzku z prowadzonymi robotami odpowiada wykonawca.

49. Wykonawca jest zobowigzany dysponowaé wiasnym lub wykazac¢ wspotpracujgce z
nim laboratorium, ktére bedzie sprawowato ciggly nadzér nad jakoscig
wykonywanych robo6t i wbudowywanych materiatow.

50. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzetu w ilosci i o wydajnosci
zapewniajgcej wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg, ST i SIWZ. Sprzet musi spetniaé warunki ochrony srodowiska i przepiséw
dotyczacych jego uzytkowania.

51. Wykonawca w ramach kontraktu przekaze Zamawiajgcemu Operat Kolaudacyjny,
sporzgdzony w jezyku polskim i w petnym zakresie niniejszej umowy, w 3 egz. w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w PDF (Skan), zapisanej na ptytce CD.
Operat Kolaudacyjny powinien by¢ przygotowany w taki sposéb, aby, kazda branza
byta wydzielona, a w przypadku réznych operatoréw Ilub zarzgdcoéw réwniez
poszczegolne zakresy byty wydzielone.

52. Operat Kolaudacyjny powinien zawiera¢ w szczegdlnoSci:

a) Protokot przekazania terenu budowy,

b) Protokét odbioru kohcowego robat,

c) dokumentacje powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami
wykonanymi w trakcie realizacji Zadania;

b) Dziennik Budowy;

¢) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wymagane przepisami dla materiatbw i urzadzen, gwarancje dotyczace
zamontowanych urzadzen; deklaracje wiasnosci uzytkowych zastosowanych
materiatdw, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe;

d) protokoty badah i sprawdzen;

€) opinie technologiczng wraz z o$wiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych
wyrobach i materiatach budowlanych;

f) sprawozdanie techniczne kierownika budowy;

g) recepty i ustalenia technologiczne;

h) kopie rysunkow projektu budowlanego z naniesionymi zmianami, jezeli wystgpia;

i) oswiadczenia Kierownika Budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. ai b
ustawy Prawo budowlane,

j) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny
wraz z dokumentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wiasciwego osrodka geodezji.

53. Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji na co najmniej 30 dni
przed montazem projekt technologii montazu konstrukcji stalowej dachu.
Zatwierdzony projekt nalezy wykonac¢ i przekaza¢ w 3 egz. w wersji papierowej oraz
w wersiji elektronicznej w PDF (Skan), zapisanej na ptytce CD.

4. Rozwigzania rownowazne.

1. Wszedzie tam, gdzie przedmiot zamowienia zostat opisany poprzez wskazanie
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy,
Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie przez Wykonawce materiatdw lub rozwigzan
réwnowaznych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem, ze nie obnizg okreslonych w dokumentacji projektowej standardéw, beda
posiadaty wymagane odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz
zapewnig wykonanie zaméwienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami
Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ. Ponadto Zamawiajgcy do wszystkich nazw,
znakow towarowych, patentdw lub pochodzenia wskazanych w ,Szczegdtowym
opisie przedmiotu zamoéwienia” (SOPZ) dopisuje wyrazy ,ub réwnowazny” w
przypadku braku przedmiotowego okre$lenia. Wskazanie w ,Szczegétowym opisie
przedmiotu zamowienia” przyktadowych znakéw towarowych patentéw lub
pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do
przedmiotu zamdwienia i stanowi wylgcznie wzorzec jakosciowy przedmiotu
zamowienia. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy stosownie do
tresci art. 30 ust. 5 Ustawy ztozenia stosownych dokumentow uwiarygadniajgcych
zastosowanie rozwigzan rownowaznych. W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy w
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2.

3.

ofercie dokumentéw o zastosowaniu innych rownowaznych materiatéw lub urzgdzen
lub rozwigzan, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty ujeto materiaty i
urzadzenia zaproponowane w szczegdétowym opisie przedmiotu zamdwienia; w
zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ do wykonania zaméwienia
materiaty lub urzadzenia lub rozwigzania zaproponowane w ,Szczeg6towym opisie
przedmiotu zaméwienia”.

W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwigzania réwnowazne, w tym
materiaty, urzgdzenia i inne elementy, zobowigzany jest wykonac i zatgczy¢ do oferty
zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwigzan rownowaznych (np. materiatow,
urzadzen oraz innych elementéw rownowaznych) i wykazaé¢ ich réwnowaznos¢ w
stosunku do rozwigzan (np. materiatu, urzgdzenia i innego elementu) opisanych w
dokumentacji projektowej lub Szczegdtowym opisie przedmiotu zamowienia, ze
wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentacji projektowej lub Szczegdtowym
opisie przedmiotu zamowienia, ktérych dotyczy.

Opis zaproponowanych rozwigzan rownowaznych powinien by¢ dotgczony do oferty i
musi by¢ na tyle szczegotowy, zeby Zamawiajgcy przy ocenie ofert mogt ocenic
spetnienie wymagan dotyczacych ich wiasciwosci funkcjonalnych, jakosciowych i
parametrow oraz rozstrzygnaé, czy zaproponowane rozwigzania sg rownowazne.
Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze oferowane przez
niego rozwigzania (np. materialy, urzgdzenia i inne elementy) sg réwnowazne w
stosunku do opisanych przez Zamawiajgcego.

Rozwigzania wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce materiatdéw, urzgdzen i
innych elementow rownowaznych nie mogg wywotaé zadnych zmian uktadu
funkcjonalnego i parametréw techniczno-uzytkowych.

5. Zakres czynnosci, ktére winny by¢ wykonywane w trakcie realizacji zamowienia, w

mysl art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez osoby zatrudnione na umowe o prace.

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie czynnosci
okreslone przez Zamawiajaceqo w_Szczeqgélowym Opisie Przedmiotu Zamoéwienia

(SOPZ), byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace, {j:

1) wykonywanie wszystkich prac przygotowawczych, porzgdkowych, rozbiérkowych,

2) wykonanie prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, profilowania i zageszczania
podfoza, prac nawierzchniowych,

3) wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstugg sprzetu budowlanego
wykorzystywanego na budowie w zwigzku z realizacjag umowy - koparki, walce,
samochody samowytadowcze, zageszczarki

4) wykonanie urzadzen i ogrodzenia zabezpieczenia placu budowy przed
wtargnieciem oséb postronnych,

5) wywiezienie i utylizacja elementoéw z rozbidrki,

6) wyciecie drzew, wywiezienie pni, karpiny, gatezi,

7) wykonanie elementéw konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych,

8) wykonanie elementow konstrukcyjnych stalowych,

9) wznoszenie robot murarskich,

10) wykonywanie ocieplenia Scian i dach,

11) montaz stolarki otworowe;j,

12) wykonanie posadzek,

13) wykonanie robaét tynkarskich,

14) wykonanie oktadzin sciennych,

15) wykonanie prac malarskich,

16) wykonanie instalacji sanitarnych wod.-kan.,

17) wykonanie instalacji sanitarnych centralnego ogrzewania,

18) wykonanie instalacji elektrycznej,

19) wykonanie instalacji teletechnicznej,

20) wykonanie instalacji teletechnicznej,

21) wykonanie wentylacji mechanicznej,

22) wykonanie wezta cieplnego,

23) wykonanie przytgcza cieptowniczego,
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24) montaz studni wodomierzowej wraz z uktadem pomiarowym,

25) wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowe;j,

26) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

27) wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

28) usuniecie kolizji sieci elektroenergetyczne;j i teletechnicznej,

29) wykonanie placu zabaw,

30) wykonanie biezni,

31) montaz statego wyposazenia sportowego,

32) wykonanie ogrodzenia,

33) montaz matej architektury

34) wykonanie prac zwigzanych z nasadzeniem roslinno$ci,

35) wykonanie prac porzadkowych.
za wyjatkiem czynnosci wykonywanych przez kierownika budowy oraz kierownikéw
robét, geodetow, prawnikéw, projektantow.

Powyzszy wymog nie obowiazuje w przypadku, gdy w/w czynnosci zostang powierzone
osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosé gospodarcza, ktdre w/w czynnoéci beda
wykonywac osobiscie na podstawie tgczgcego je z wykonawcg lub podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego.

Zamawiajgcy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub maja by¢ zatrudnione osoba
lub osoby wykonujace w/w czynnosci.

Podwykonawca, o ktérym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, winien by¢ rozumiany jako
podmiot, z ktérym zawarto umowe o podwykonawstwo zdefiniowang w art. 2 pkt 9b) ustawy
Pzp. Pod pojeciem umowy o podwykonawstwo rozumie sie umowe w formie pisemnej o
charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czeS¢ zamdwienia publicznego, =zawartg miedzy wybranym przez
zamawiajgcego wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoéwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub migedzy dalszymi podwykonawcami (art. 2 pkt 9 b) ustawy Pzp).

WYKAZ ZAL ACZNIKOW SZCZEGOLOWO OPISUJACYCH PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

L.p. Nazwa zatacznika

Projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu, projekt
gospodarki zielenig, projekt przytaczy sanitarnych, BIOZ,
projekt  drogowy, architektura, ekspertyza techniczna,
konstrukcja, instalacje sanitarne, projekt wezta cieplnego,
instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, przektadka
kabla teletechnicznego

Zatgcznik nr 7.1 do SIWZ

Projekt wykonawczy - projekt zagospodarowania terenu,
Zatgcznik nr 7.2 do SIWZ projekt gospodarki zielenig, architektura, projekt wnetrz,
oznakowania i wyposazenia

Zatgcznik nr 7.3 do SIWZ Projekt wykonawczy — roboty drogowe

Zatgcznik nr 7.4 do SIWZ Projekt wykonawczy — konstrukcja zelbetowa i stalowa
Zatgcznik nr 7.5 do SIWZ Projekt wykonawczy — instalacje elektryczne i teletechniczne
Zatgcznik nr 7.6 do SIWZ Projekt wykonawczy- przytacze cieplne

Zatgcznik nr 7.7 do SIWZ Projekt wykonawczy — kanalizacja deszczowa

Zatgcznik nr 7.8 do SIWZ Projekt wykonawczy — instalacja c.o.

Zatgcznik nr 7.9 do SIWZ Projekt wykonawczy — wodocigg i kanalizacja sanitarna

Zatgcznik nr 7.10 do SIWZ | Projekt wykonawczy — instalacja wentylacji mechanicznej

Zatgcznik nr 7.11 do SIWZ | Projekt wykonawczy — instalacja wod.kan.

Zatgcznik nr 7.12 do SIWZ | Projekt wykonawczy — wezet cieplny

Zatgcznik nr 7.13 do SIWZ | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR)
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Zatgcznik nr 7.14 do SIWZ

Przedmiar robét - wielobranzowy

Zatgcznik nr 7.15 do SIWZ

Projekt budowlany — przytgcze cieptownicze DN125 na dziatce
nr 189/11 obr. 20

Zatgcznik nr 7.16 do SIWZ

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
(STWIOR)

Zatgcznik nr 7.17 do SIWZ

Przedmiar robét — przytgcze cieptownicze

Zatgcznik nr 7.18 do SIWZ

Decyzja pozwolenia na budowe nr AB.6740.1.193.2017.13 z
dnia 06.02.2018 .

Zatgcznik nr 7.19 do SIWZ

Decyzja Starosty Wejherowskiego nr OS 428/2016 z dnia
21.09.2016 .

Zatgcznik nr 7.20 do SIWZ

Zgoda Wejherowskiej Spotdzielni Mieszkaniowej w Wejherowie
z dnia 30.01.2018 r.

Zatgcznik nr 7.21 do SIWZ

Rozbiorka i budowa linii elektroenergetycznych
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Zalgcznik nr 8 do SIWZ

UWAGA!
Zamawiajacy informuje, ze w cenie oferty nie nalezy ujmowaé zakresu robét
okreslonego w zatgczniku nr 8 i 8.1 do SIWZ.

Informacje o przewidywanych zaméwieniach, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia
zamowienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robot budowlanych
zamowienia z wolnej reki polegajgcego na powtérzeniu podobnych robét budowlanych.

Zakres robot budowlanych podobnych zostat szczegotowo okreslony ponizej i jest
zgodny z przedmiotem zamodwienia podstawowego oraz catkowita wartos¢ tego
zamowienia zostata uwzgledniona przy obliczaniu jego wartosci.

Zamawiajagcy przewiduje mozliwos¢é udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy robot
budowlanych zaméwienia z wolnej reki polegajgcego na powtdrzeniu podobnych robdt
budowlanych, polegajacych na:
1) rozbidérce utwardzenia w obszarze kolidujgcym z nowoprojektowanym obiektem,
2) rozbidrce muru oporowego i schodoéw zewnetrznych,
3) rozbiodrce placu zabaw dla dzieci,
4) karczowaniu pni drzew pozostatych po wycince,
5) wycince drzew wraz z karczowaniem, wywoézkg i utylizacja,
6) rozbiorce fragmentow istniejacych zewnetrznych instalacji doziemnych kolidujgcych z
planowang inwestycja,
7) wykonaniu zewnetrznych instalacji: wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, teletechnicznej,
8) wykonaniu przytgcza cieptowniczego,
9) wykonaniu przytgcza energetycznego,

10) usunieciu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

11) niwelacji mas ziemnych na terenie inwestycji,

12) wykonaniu wykopéw pod fundamenty budynku,

13) wykonaniu tawy i stopy fundamentowych,

14) wykonaniu izolacje przeciwwilgociowych,

15) wykonaniu zelbetowych $Sciany fundamentowych,

16) wypetnieniu wykopu scian fundamentowych piaskiem zageszczonym mechanicznie,

17) wykonaniu posadzki na gruncie,

18) wykonaniu konstrukcji murowanych scian zewnetrznych i wewnetrznych,

19) wykonaniu konstrukcje zelbetowych w postaci stupéw, podciggow i nadprozy,

20) wykonaniu stropu zelbetowego typu filigran,

21) wykonaniu konstrukcji stalowej dachu sali gimnastycznej,

22) montazu elementéw pokrycia dachowego i warstw stropodachowych,

23) montaz stolarki drzwiowej i okiennej,

24) wykonaniu oktadziny Scian zewnetrznych w postaci blachy perforowanej oraz tynku
mineralnego cienkowarstwowego,

25) wykonaniu instalacji wewnetrznych: instalacji wodociggowej, instalacji centralnego
ogrzewania, instalacji ciepta technologicznego, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
deszczowej, wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej,

26) wykonaniu wezta cieplnego,

27) wykonaniu prac wykonczeniowych wewnatrz budynku (tynkowanie, malowanie,
oktadziny Scian i posadzek itp.),

28) montazu statego wyposazenia zaplecza szatniowo-sanitarnego,

29) montazu statego wyposazenia sportowego oraz sktadanych trybun,

30) wykonaniu drogi pozarowej oraz utwardzenia terenu z kostki betonowe;j,

31) wykonaniu plac zabaw dla dzieci,

32) wykonaniu ogrodzenia,

33) wykonaniu odwodnienia liniowego,
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34) wykonaniu biezni z nawierzchni poliuretanowej oraz zeskoku do skoku w dal,
35) montazu matej architektury,

36) wykonaniu nasadzen oraz terenu zielonego (trawnik).

WYKAZ ZAY ACZNIKOW DLA ZAMOWIEN,

O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP:

L.p.

Nazwa zatacznika

Zatgcznik nr 8.1 do SIWZ Przedmiar robét wielobranzowy dla zamdwien, o ktorych mowa w art.

67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

UWAGA!

Zamawiajgcy informuje, ze w cenie oferty nie nalezy ujmowac zakresu roboét okreslonego w
zatgczniku nr 81 8.1 do SIWZ.
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